BASES DEL PROCESO DE SELECCION DE LA EMPRESA PRIVADA PARA EL
FINANCIAMIENTO Y EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION EN EL MARCO DE
TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY N° 29230, LEY QUE IMPULSA LA INVERSION

PUBLICA REGIONAL Y LOCAL CON PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO,
APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 081-2022-EF
Y POR EL REGLAMENTO DE LA LEY N° 29230, APROBADO POR DECRETO
SUPREMO N° 210-2022-EF

PROCESO DE SELECCION N° 006-2024-OxI-MDI

CONTRATACION DE LA EJECUCION Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE
INVERSION:

CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL
SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION
SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR PAMPA MESA GRANDE DEL

C.P. DE MIRAVE DEL DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE
JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA,
CON CODIGO UNICO N° 2630804.
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SECCION |

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCION
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CAPITULO UNICO
GENERALIDADES

1.1. BASE LEGAL

La base legal aplicable al presente proceso de seleccidén estd compuesta por las
siguientes normas:

- Constitucién Politica del Estado.

- Ley N° 27972 — Ley Orgénica de Municipalidades.

- Decreto Supremo N° 0009-209-JUS con que se aprueba el TUO de la Ley N°
27444 —| ey del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversién publica regional y local con
participacion del sector privado, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 081-
2022-EF (en adelante, TUO de la Ley N° 29230) y sus maodificatorias.

- Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado mediante el Decreto Supremo N°
210-2022-EF- (en adelante, el Reglamento de la Ley N° 29230).

- Decreto Legislativo N° 1534, precisa el tipo de proyectos que podran ser
financiados bajo el mecanismo OxI.

- Decreto Supremo 081-2022-EF, Texto Unico ordenado de la ley que impulsa la
inversion publica regional y local con participacién del sector privado.

- Decreto Supremo 138-2023-EF, publicado el 29 de junio del 2023 en el Diario
Oficial El Peruano, se aprueban los topes maximos de capacidad anual para los
Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales y las Universidades Publicas para
la emision de los Certificados de Inversion Publica Regional y Local - Tesoro
Publico (CIPRL).

Para la aplicacion del Derecho debe considerarse la especialidad de las normas
previstas en las presentes Bases.

1.2. ENTIDAD PUBLICA CONVOCANTE

Nombre de la Entidad Pdblica : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

RUC N° 1 20171895147

Domicilio legal . CALLE SIMON BOLIVAR N°¢ 217 -
DISTRITO DE ILABAYA

Teléfono: 1 052-583400

Correo electroénico: : ilabaya@munilabaya.qob.pe
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1.3.

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCION

El objeto del proceso de seleccion es escoger a la Empresa Privada que sera
responsable del financiamiento y ejecucion del Proyecto de Inversién denominado
CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL
SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION
SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR PAMPA MESA GRANDE DEL C.P.
DE MIRAVE DEL DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE
BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA CON CODIGO UNICO N°
2630804, en adelante EL PROYECTO, que incluye la ejecucién de la obra, la
elaboracion del expediente técnico, el financiamiento de la supervision de la
ejecucion de la obra, y el financiamiento de la supervision de elaboracion de
expediente técnico, en el marco del mecanismo previsto en el TUO de la Ley N°
29230, y el Reglamento de la Ley N° 29230, segun los Términos de Referencia
(ANEXOS N° 3-A) y del estudio de preinversion o ficha técnica que sustenta la
declaratoria de viabilidad de EL PROYECTO (Anexo N° 3-D).

En caso el expediente técnico o la actualizacion de la ficha técnica y/o estudio de
preinversion y/o Expediente Técnico sea elaborado por la Empresa Privada (o
Consorcio), éste debe guardar plena coherencia con los objetivos, alcances y
parametros que sustentan la viabilidad de EL PROYECTO.

1.4. ANTECEDENTES

Mediante INFORME 036-2024-MDI/GM-SGFEI-ECHQ de fecha 12 de febrero de
2024, la SUB GERENCIA DE FORMULACION Y EVALUACION DE INVERSIONES
de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA declar6 la viabilidad de EL
PROYECTO, el mismo que se encuentra en el Anexo N° 3-D.

Mediante Resolucion de Alcaldia N° 058-2023-MDI/A, del 02 de mayo del 2023,
el Alcalde de la Municipalidad Distrital de llabaya delegé facultades y
atribuciones al Gerente Municipal (...) en el ambito de la Ley N° 29230 (...).
Mediante ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL 009-2024-MDI de fecha 15 de
febrero 2024, la Entidad Publica priorizé EL PROYECTO para su financiamiento y
ejecucion en el marco del TUO de la Ley N° 29230.

Mediante ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL 017-2024-MDI de fecha 20 de
marzo 2024, la Entidad Publica aprueba la reformulacion del Acta de Sesion de
Concejo Municipal N° 003-2024-MDI, de fecha 15 de febrero del 2024 por la cual se
aprobd la priorizacion de EL PROYECTO para su financiamiento y ejecucion en el
marco del TUO de la Ley N° 29230.

Mediante RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL 099-2024-MDI/GM, del 21 de
febrero 2024, se designo al Comité Especial responsable del proceso de seleccion
de la Empresa Privada (O CONSORCIO) que sera responsable del financiamiento y
ejecucion de EL PROYECTO.

Mediante RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL 334-2024-MDI/GM, del 30
de mayo 2024, se reconformé el Comité Especial que fue designado con
RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL 099-2024-MDI/GM, responsable del
proceso de seleccion de la Empresa Privada (O CONSORCIO) que sera
responsable del financiamiento y ejecucion de EL PROYECTO.

Mediante Carta N° 012-2024-MDI/GPP de fecha 14 de marzo 2024, la Gerencia de
Planificacion y Presupuesto de la Municipalidad Distrital de llabaya emitio el
compromiso de priorizacion de recursos con el fin de asegurar el pago de los CIPRL
programados para el periodo 2024 al 2027, por la ejecucién de EL PROYECTO, bajo
la modalidad de Obras por Impuestos. Asimismo, con el mismo documento garantiza
la priorizacién de recursos durante la fase de ejecucion presupuestaria 2024, para:
i) el proceso de seleccion de la empresa privada (o0 consorcio) que financiara la
ejecucion del proyecto y ii) el proceso de seleccién de la entidad privada supervisora
respectiva.

Pagina 4 de 84




- Mediante Oficio N° 242-2024-MDI/GM, del 12 de abril del 2024, la Municipalidad
Distrital de llabaya solicit6 la emision de informe previo a la Contraloria General de
la Republica, en relaciéon a EL PROYECTO.

- Mediante Informe Previo N° 006-2024-CG/GRTA de fecha 13 de mayo del 2024
se emitio el Informe Previo de la Contraloria General de la Republica.

- Mediante RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL 435-2024-MDI/GM, del 10
de julio 2024, se aprobo las Bases del presente proceso de seleccion.

1.5. MONTO REFERENCIAL DEL CONVENIO DE INVERSION:
EL PROYECTO tiene un Monto Referencial del convenio de inversién que

asciende a S/ 10,090,227.63 (Diez millones noventa mil doscientos veintisiete con
63/100), cuyo desagregado se detalla en el cuadro siguiente: /

OBLIGACIONES COSTO

(Consignar en Soles, en
numeros)

Ejecucion de la obra 9,291,185.66

Elaboracion del Estudio Definitivo 278,735.57

Financiamiento de la Supervision de la
Ejecucion de la Obra

Financiamiento de la Supervision de la
Elaboracion del Estudio Definitivo 211,000.00
Elaboracion del Estudio de Preinversion o la
Ficha Técnica
Elaboracion del Expediente de Mantenimiento

309,306.40

Actividades de Mantenimiento

Elaboracion del Manual de Operacion
Actividades de Operacion -.-

MONTO TOTAL REFERENCIAL DE 10,090,227.63
INVERSION:

El Monto Referencial del Convenio de Inversién sefialado en los parrafos
precedentes se expresa a precios de mercado. El referido precio de mercado
comprende los impuestos de Ley incluido el Impuesto General a las Ventas.

Asimismo, en caso EL PROYECTO haya sido propuesto y/o actualizado por el
sector privado a la ENTIDAD PUBLICA en el marco del SUBCAPITULO II, del
CAPITULO | del TITULO Il del Reglamento de la Ley N° 29230, el reembolso por
los gastos de elaboracién o actualizacion de la ficha técnica, del estudio de
preinversion o del Expediente Técnico, o del Manual de Operacion y/o
Mantenimiento cuando solo procede en caso la Empresa Privada (o Consorcio)
proponente se haya presentado al proceso de seleccion y ademas la propuesta
presentada sea vélida, o no cambie la concepcién técnica.
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SECCION I

DISPOSICIONES DEL PROCESO DE SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION

1.1. DEL COMITE ESPECIAL

El Comité Especial es responsable de llevar a cabo el proceso de seleccion de la
Empresa Privada (o Consorcio), para lo cual ejerce las potestades atribuidas en
el articulo 32 del Reglamento de la Ley N° 29230.

Para dicho fin, el Comité Especial realiza todo acto necesario y eficiente bajo el/
principio de enfoque de gestion por resultados para el desarrollo del proceso de
seleccion hasta el perfeccionamiento del Convenio de Inversion, o hasta la
cancelacion del Proceso de Seleccion.

1.2. AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES

En caso de Agrupamiento de inversiones la Entidad Publica debe indicar ello en
la Convocatoria y en las Bases del proceso de seleccion, para lo cual se debera
considerar los siguientes formatos: Anexos N° 3-B, 4-F y 4-1. Asimismo, la
Empresa Privada (0 Consorcio) debe presentar su Expresion de Interés, la
Propuesta Econdémica y la Propuesta Técnica por la totalidad de las Inversiones
agrupadas.

1.3. CONVOCATORIA Y PUBLICACION

La convocatoria se realiza, por Unica vez, a través de su publicacién en un diario
de circulacion naqional, asi como en el Portal Institucional de la Entidad Publica y
de PROINVERSION, de conformidad con el articulo 54 del Reglamento de la Ley
N° 29230.

Para Proyectos cuyo Monto Total de Inversién Referencial no superen las ciento
veinte (120) UIT, sera suficiente que la Convocatoria se publique en el portal
institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

La Convocatoria incluye como minimo la siguiente informacion:

- Descripcién del objeto del Convenio de Inversion que refleje su finalidad;

- Codigo Unico de Inversiones;

- Monto Referencial del Convenio de Inversion;

- Costo del mantenimiento y/o de operacion de corresponder;

- Costo de la Supervision de la Ejecucion del Proyecto y/o de la Elaboracion
del Expediente Técnico, de corresponder;

- Calendario del Proceso de Seleccion;

- Estudios técnicos, entre otros;

- Enlace al portal institucional donde se encuentran las bases y demas
documentos del proceso de seleccion, tales como los estudios técnicos,
entre otros.

Para el caso de Agrupamiento de inversiones, ademas del Monto Referencial del

Convenio de Inversion se debera identificar los subtotales por cada Proyecto y el
total general.
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1.4.

1.5.

1.6.

PLAZO

Los plazos en el presente proceso de seleccion desde la Convocatoria hasta el
perfeccionamiento del Convenio de Inversién, se computan en dias habiles.
conforme al calendario del proceso de seleccion aprobado en las Bases.

El plazo entre la convocatoria y la presentacion de propuestas previsto en el
proceso de seleccion debe ser de veintidds (22) dias como minimo para Proyecto
de Inversion y de trece (13) dias para IOARR e IOARR de emergencia o
actividades de operacion y/o mantenimiento.

El comité especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso
de seleccion, a través de una circular que es notificada a todos los Participantes
y/o Postores en el domicilio o correo electrénico sefialado en su carta de expresion
de interés. Las circulares emitidas por el comité especial integran el proceso de
seleccioén, siendo vinculantes para todos los Participantes o Postores, y son
publicadas en el portal institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

CIRCULARES

Si el Comité Especial considera necesario aclarar, modificar o complementar las
Bases, emitira una Circular, que sera remitida a todos los Participantes y Postores,
dirigida a los Representantes Legales y enviada al domicilio o correo electrénico
seflalado en su carta de expresion de interés. Las Circulares emitidas por el
Comité Especial integran las presentes Bases, siendo juridicamente vinculantes
para todos los Participantes y Postores, y seran publicadas en el Portal
Institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

REQUISITOS DE LA EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO

La Empresa Privada (o Consorcio) debe ser una persona juridica y cumplir con los
requisitos legales, técnicos y econémicos establecidos en las Bases del presente
proceso de seleccion, conforme a lo requerido en el Anexo N° 4-B.

La Empresa Privada (o Consorcio) debe ser una persona juridica, incluidas
aquellas que hayan suscrito contratos o Convenios de estabilidad juridica, que
cumplan con los requisitos legales, técnicos y econdémicos que se establezcan en
las bases del proceso de seleccién correspondiente, conforme a lo requerido en
el Anexo N° 4-B, las cuales pueden participar en los procesos de seleccion para
el financiamiento y/o ejecucion de las Inversiones a las que se refiere el TUO de
la Ley N° 29230,

No pueden participar en este proceso de selecciébn, como Empresa Privada (o
Consorcio) o Ejecutor del proyecto, en forma individual o en Consorcio, las
personas juridicas que se encuentren comprendidas en alguno de los
impedimentos para ser participante, Postor y/o ejecutor, establecidos en el
numeral 44.2 del articulo 44 del Reglamento de la Ley N° 29230. Caso contrario,
la propuesta se considera como no presentada y, en caso se haya suscrito el
Convenio de Inversién, se considera invalido y no surte efectos.
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1.7.

1.8.

1.9.

EXPRESION DE INTERES

A efectos de poder participar en el proceso de seleccion, las Empresas Privadas
de manera individual o en Consorcio, a través de su representante y/o apoderado
legal, deben presentar su Expresién de Interés al Comité Especial, conforme al
Anexo N° 4-A, dentro del plazo de siete (7) dias habiles siguientes a la fecha de
publicacion de la Convocatoria para presentar su expresion de interés por Mesa
de Partes de la Entidad Publica y/o conforme lo sefialado en la convocatoria.

La sola presentacion de una Expresion de Interés de un Participante no obliga al
Comité Especial a aceptarla. Bajo debida justificacion.

La sola presentacion de la Expresion de Interés por parte de la Empresa Privada/

(o Consorcio) implica el pleno conocimiento, aceptacion y sometimiento
incondicional a todo lo establecido en las Bases, y todos sus documentos
aclaratorios, = complementarios o modificatorios, las mismas que tienen
juridicamente caracter vinculante para aquellos, asi como su renuncia irrevocable
e incondicional, de la manera mas amplia que permitan las leyes aplicables, a
plantear, ante cualquier fuero o autoridad, cualquier accion, reclamo, demanda,
denuncia o solicitud de indemnizaciéon contra el Estado Peruano o cualquier
dependencia, organismo, funcionario o empleado de éste, la Entidad Publica, sus
integrantes y asesores.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases se realizan en idioma espafiol y por
escrito, en el mismo plazo establecido para la presentacion de la Expresion de
Interés previsto en el Calendario del proceso de seleccion. Las consultas y
observaciones solo pueden ser presentadas por quienes hayan presentado su
Expresion de Interés.

Las observaciones a las Bases, se realizan de manera fundamentada por
supuesta vulneracién a la normativa prevista en el TUO de la Ley N° 29230, el
Reglamento de la Ley N° 29230, y otras normas relacionadas al objeto del proceso
de seleccion. Por su parte, mediante la formulacién de consultas a las Bases, los
Participantes podran solicitar la aclaracion a cualquier extremo de las Bases.

Los Términos de Referencia pueden ser materia de consultas u observaciones,
en cuyo caso corresponde al Comité Especial, en forma previa a su absolucion,
coordinar con el 6rgano competente de la Entidad Puablica, quien puede disponer
las precisiones o modificaciones pertinentes sin variar de forma sustancial el
requerimiento original o desnaturalizar el objeto del proceso de seleccidn, las
mismas que deben notificarse a través del Pliego de absolucién correspondiente
e incorporarse en las Bases integradas.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las respuestas del Comité Especial a las solicitudes de consultas u observaciones
gue se efectuen, se realizan de manera simultanea y pueden modificar o ampliar
las Bases, pasando a formar parte de las mismas. La absolucién de consultas y
observaciones se realiza de manera motivada y por escrito, indicando si éstas se
acogen, se acogen parcialmente 0 no se acogen y se notifican a través de la
publicacion del pliego absolutorio en el portal institucional de la Entidad Publica y
de PROINVERSION.
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La absolucion a las consultas u observaciones por parte del Comité Especial no
debe ser contraria al TUO de la Ley N° 29230, el Reglamento de la Ley N° 29230
0 normas complementarias conexas que tengan relaciébn con el proceso de
seleccion.

El plazo para la absolucion de consultas y observaciones por parte del Comité
Especial no excedera de cuatro (4) dias habiles contados desde el vencimiento
del plazo para presentar Expresiones de Interés.

La absolucion se notifica con un pliego absolutorio, el cual se da a conocer a través
de una Circular a todos los Participantes del proceso de seleccion mediante su
publicacién en el portal institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION. /

Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas por falta de consultas u
observaciones, no podra ser invocado como causal de apelacion.

1.10. INTEGRACION DE BASES

Las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccién y
contienen las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como
consecuencia de la absoluciéon de las consultas, observaciones y Circulares
emitidas por el Comité Especial. Las Bases Integradas no estan sujetas a
cuestionamiento ni modificaciébn durante el proceso de seleccion, bajo
responsabilidad del Titular de la Entidad Publica, salvo el supuesto de rectificacion
regulado en el articulo 57 del Reglamento de la Ley N° 29230.

El Comité Especial integra las Bases y las publica en el Portal Institucional de la
Entidad Publica y de PROINVERSION, teniendo en consideracion los siguientes
plazos:

a. Cuando no se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil
siguiente de vencido el plazo para formularlas.

b. Cuando se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil
siguiente de absueltas las consultas y observaciones a las Bases.

En caso las Bases Integradas impliquen un incremento al Monto Referencial del
Convenio de Inversion, debe enviarse copia de las mismas a la Contraloria
General de la Republica, para los fines de control, siendo que dicha remisién no
suspende el proceso de selecciéon, conforme al articulo 58 del Reglamento de la
Ley N° 29230.

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes de publicadas las Bases integradas,
el Comité Especial de oficio o a solicitud de la Empresa Privada (o Consorcio) que
presentd la Expresion de Interés, puede rectificar la incorrecta integracion de
Bases en el marco de la absolucion de las consultas, observaciones y Circulares
emitidas por el Comité Especial. En este caso, el Comité Especial luego de corregir
las Bases debe integrarlas y publicarlas nuevamente en el portal institucional de
la Entidad Publica y de PROINVERSION, modificando el Calendario del proceso
de seleccion segun el articulo 59 del Reglamento de la Ley N° 29230.

Una vez integradas y/o rectificadas, las Bases no pueden ser cuestionadas en
ninguna otra via ni modificadas de oficio por autoridad administrativa alguna, bajo
responsabilidad.
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1.11. FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Los documentos que acompaiian las propuestas, se presentan en idioma espafiol
0, en su defecto, acompafiados de traduccion oficial o sin valor oficial efectuada
por traductor publico juramentado o traduccién certificada efectuada por traductor
colegiado certificado; salvo el caso de la informacion técnica complementaria
contenida en folletos, instructivos, catalogos o similares, que puede ser
presentada en el idioma original. El Postor es responsable de la exactitud y
veracidad de dichos documentos. Si hubiere discrepancia entre los textos en
diferentes idiomas de cualquier documento, prevalecera el texto en espafiol.

Las propuestas deben llevar la rubrica del Representante Legal del Postor, o
apoderado o mandatario designado por esté para dicho fin y debidamente
acreditado mediante carta poder simple. Las propuestas y toda documentacion se
presentan por escrito, debidamente foliadas, y se debera incluir una relacion
detallada de todos los documentos incluidos en cada sobre.

En caso de Consorcio, las propuestas deben ser presentadas por el
Representante Legal comuin del Consorcio, o por el apoderado designado por
éste, conforme a lo siguiente: i) En el caso que el Representante Legal comun del
Consorcio presente la propuesta, éste debe presentar original de la promesa
formal de Consorcio; i) En el caso que el apoderado designado por el
Representante Legal comin del Consorcio presente la propuesta, éste debe
presentar carta poder simple suscrita por el Representante Legal comin del
Consorcio y original de la promesa formal de Consorcio, en aplicacién del articulo
45 del Reglamento de la Ley N° 29230.

s st

El precio contenido en la Propuesta Econdmica debe incluir todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales
conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda
tener incidencia sobre el Monto Referencial del Convenio de Inversién. Aquellos
Postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en el precio de su
propuesta los tributos respectivos.

El precio total de la propuesta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales, de corresponder. En caso de existir discrepancia
entre una cifra expresada en nimeros y otra cifra expresada en letras, prima la
expresada en letras.

El Postor sera responsable por los costos o gastos directos e indirectos en que
incurra para la preparacion de los sobres. El Estado Peruano o cualquier
dependencia oficial o funcionario involucrado, o el Comité Especial, no seran
responsables en ningun caso por dichos costos o gastos, cualquiera sea la forma
en que se realice el proceso de seleccion.

Cada documento presentado por el Postor tendra el caracter de Declaracion
Jurada.
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1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS, APERTURA Y EVALUACION DE
LOS SOBRES N°01 y N°02:

La presentacion de las Credenciales (Sobre N° 1), Propuesta Econémica (Sobre
N° 2) y Propuesta Técnica (Sobre N° 3) se lleva a cabo en acto publico ante el
Comité Especial, en presencia de Notario Publico o Juez de Paz, en un plazo
maximo de siete (7) dias habiles de publicadas las Bases integradas o su
rectificacion, en el lugar fecha y hora indicados en el Calendario del presente
proceso de seleccion. Su presentacion se sujeta a los formatos establecidos en
el Anexo N° 4-B.

En caso se presente una Expresion de Interés, la presentacion de propuestas no )
requiere la participacion de Notario Publico o Juez de Paz.

El Comité Especial otorgara hasta treinta (30) minutos de tolerancia a partir de
la hora fijada para el cumplimiento del acto publico. Culminado dicho plazo, se
procede a dar inicio al acto con los Postores que se encuentren presentes. En
caso de reprogramacién se deberd comunicar a los Participantes mediante
Circular.

Vencido el plazo, no se admite la participacién de mas postores ni la entrega de
documentos adicionales, ni la modificacién de las propuestas presentadas.

El presidente del Comité Especial, inicia el acto de recepcién de propuestas e
invita a los Postores a entregar los sobres N°1, N° 2 y N° 3.

La evaluacion de la Propuesta Economica y la verificacion de los requisitos
legales y técnicos minimos establecidos en las Bases del proceso de seleccion,
se realiza por el Comité Especial dentro del plazo maximo de cuatro (4) dias
habiles siguientes de la presentacion de las propuestas.

Apertura del Sobre N°01:

Una vez que los Postores hayan hecho entrega de sus sobres, con participacion
de Notario Publico o Juez de Paz se procede a la apertura y verificacion de la
documentacién contenida en el Sobre N° 1, en el mismo orden en que fueron
presentados. El Notario Publico o Juez de Paz visa al margen de los documentos
presentados.

Durante la verificacion del Sobre N° 1 el Comité Especial, aplicando el principio
de enfoque de gestion por resultados, puede solicitar a cualquier Postor que
subsane o corrija algun error material o formal de los documentos presentados,
dentro del plazo que establezca el Comité Especial.

Los errores o defectos subsanables durante esta etapa son, entre otros:

- Falta de foliado.

- Falta de sello.

- Falta de firma y/o rabrica.

- Falta de fotocopias (Unicamente en el ejemplar denominado como “Copia 1”)

- La no consignacion de determinada informacion de carcter no sustancial
en los formularios o declaraciones juradas.

- Y otros de caracter no sustancial que, a criterio discrecional del Comité
Especial, puedan ser subsanables.
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Si venciera dicho plazo sin que se hubiera subsanado la deficiencia, el Postor
gqueda automéaticamente descalificado y se le devuelven sus sobres N° 2y N° 3
sin abrir, en el acto de presentacion de los resultados de evaluacion.

Apertura del Sobre N°02:

Luego se procede a la apertura del Sobre N° 2 de los Postores cuyos Sobres N°
1 hayan sido declarados aptos. EI Comité Especial anuncia el hombre de cada
Participante y el precio ofertado en su Propuesta Econdmica y, de corresponder,
el Notario Publico o Juez de Paz visa al margen los documentos presentados.
En el mismo acto el Comité Especial revisa que los documentos contengan lo
solicitado en el Anexo N° 4-B de las Bases.

El Comité Especial revisa las Propuestas Econd6micas presentadas por los
Postores considerando los principios de enfoque de gestidn por resultados y de
eficacia y de eficiencia, seleccionando la oferta méas favorable al Estado,
respecto del cual se revisa la Propuesta Técnica.

El Comité Especial devuelve las Propuestas Econdémicas que se encuentren por
debajo del noventa por ciento (90%) del Monto Referencial del Convenio de
Inversién y también se devuelven las Propuestas Econémicas que superen el
ciento diez por ciento (110%) del Monto Referencial del Convenio de Inversion.

Si la Propuesta Econdémica excede hasta diez por ciento (10%) el Monto
Referencial del Convenio de Inversiéon, el Comité Especial debe contar con la
resolucién de aprobacion del Titular de la Entidad Puablica para el otorgamiento
de la Buena Pro, salvo que de oficio o a pedido del Comité, el Postor acepte
reducir su propuesta a un monto igual o menor al Monto Referencial del Convenio
de Inversion.

El Comité Especial rechaza y devuelve la Propuesta Econ6mica en caso no
cuente con la aprobacion del Titular de la Entidad Publica y el Postor no acepte
reducirla.

Para los Proyectos propuestos por el sector privado, en el marco del Subcapitulo
[l Capitulo | del Titulo Il del Reglamento de la Ley N° 29230, las Propuestas
econémicas no deben exceder el Monto Total de Inversion Referencial
consignado en las Bases del presente proceso de seleccion. De igual manera, la
Propuesta econémica que no incluyan lo solicitado en el Anexo N° 4-B de estas
Bases, invalidaran las propuestas y seran devueltas al Postor con el Sobre N° 3,
este Ultimo sin abrir.

De acuerdo a lo previsto en el numeral 47.3 del articulo 47 del Reglamento de la
Ley N° 29230, en el acto de presentacion de ofertas se puede contar con un
representante del Sistema Nacional de Control, quien participa como veedor y
debe suscribir el acta correspondiente.

1.13. APERTURA Y EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA
Luego de evaluados el Sobre N°01 y Sobre N°02, el Comité Especial evalla la
Propuesta Técnica del Postor cuya Propuesta Economica fue seleccionada, y

determina si ésta responde a las caracteristicas y/o requisitos funcionales y
condiciones de los Términos de Referencia especificados en el Anexo N° 3-A.
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En el caso que, de la revision de la propuesta técnica se adviertan defectos de
forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos
presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisién
de presentacion de uno o mas documentos que acrediten el cumplimiento de los
requerimientos técnicos minimos siempre que se trate de documentos emitidos
por autoridad publica nacional o un privado en ejercicio de su funcion, tales como
autorizaciones, permisos, titulos, constancias y/o certificados que acrediten estar
inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza analoga, para lo cual deben
haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para
la presentacion de propuestas, el Comité Especial otorgara por Unica vez un
plazo razonable, para que el postor los subsane, en cuyo caso la propuesta
continla vigente para todo efecto, a condicion de la efectiva enmienda del
defecto encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda
corregirse en el mismo acto.

De no cumplir con lo requerido, la propuesta se considera no admitida, y se
procede a revisar la Propuesta Técnica del Postor con la Propuesta Econémica
siguiente a la seleccionada inicialmente, y asi sucesivamente.

De resultar favorable dicha evaluacion, el Comité Especial adjudica la Buena
Pro, levantandose el acta respectiva a través de acto publico con la presencia
del Notario Publico o Juez de Paz, de ser el caso.

En caso de empate, los Postores que empataron tienen un plazo maximo de
cinco (5) dias habiles, de acuerdo a lo que establezca el Comité Especial, para
presentar una nueva Propuesta Econdmica, la que no podra ser de un monto
mayor al inicialmente presentado.

La nueva Propuesta Econémica debe presentarse en un nuevo Sobre N° 2
cerrado, cumpliendo con las mismas formalidades establecidas para la
presentacion de la Propuesta Econdmica. El procedimiento del acto publico para
la presentacion de las nuevas Propuestas Econdmicas estard sujeto a los
mismos términos y condiciones de la Propuesta Econdémica original.

En el supuesto que las Propuestas Econémicas lleguen al limite del noventa por
ciento (90%) del Monto Referencial del Convenio de Inversion, la determinacion
del orden de prelaciéon de las ofertas empatadas se realiza a través de sorteo.
Para la aplicacion de este método de desempate se requiere la participacion de
Notario o Juez de Paz y la citacién oportuna a los Postores que hayan empatado.

1.14. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El Comité Especial otorga la Buena Pro al Postor cuya Propuesta Econémica
sea la menor y su Propuesta Técnica cumpla con los requisitos minimos
establecidos en los Términos de Referencia de las Bases, a mas tardar al dia
siguiente de concluida la evaluacion, de acuerdo al Calendario del proceso de
seleccion.

Es obligatoria la participacion del Notario Publico o Juez de Paz para el

otorgamiento de la buena pro, en los casos que se haya presentado mas de un
Postor.
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1.15. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas Postores, el consentimiento de la
Buena Pro se produce a los ocho (8) dias habiles de la notificaciébn de su
otorgamiento, sin que los Postores hayan ejercido el derecho de interponer el
recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado un solo Postor, el consentimiento de la Buena
Pro se produce el mismo dia de su otorgamiento.

El consentimiento de la Buena Pro se publica en el Portal Institucional de la
Entidad Puablica y de PROINVERSION hasta el dia habil siguiente de haberse
producido.

/

1.16. RECONOCIMIENTO DE GASTOS EN CASO DE PROPUESTAS DE
PROYECTOS DEL SECTOR PRIVADO

Si el proceso se enmarca dentro de lo dispuesto por el Subcapitulo Il Capitulo |
del Titulo Il del Reglamento de la Ley N° 29230, el Comité Especial utiliza como
base la informacion presentada por el Sector Privado, la misma que se encuentra
detallada en el Anexo N° 4-E de la presente Bases.

La Entidad Publica reconoce a la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria el
gasto por la ficha técnica o estudios de preinversion a través de los CIPRL, de
acuerdo al monto sefialado en el Anexo N° 4-E. En caso la Empresa Privada (o
Consorcio) adjudicataria sea distinta a la empresa que propuso el Proyecto, el
pago de los costos de la ficha técnica o de los estudios de preinversion o
actualizacién constituye un requisito que debe cumplir el Adjudicatario a mas
tardar en la fecha de suscripcién del Convenio de Inversion.

El reembolso no resulta procedente en los casos en que la Empresa Privada (0
Consorcio) que propuso el Proyecto no se presente al proceso de seleccion, o se
presente con una propuesta invalida.

1.17. CANCELACION DEL PROCESO DE SELECCION

El proceso de selecciéon puede ser cancelado mediante Resolucion del Titular de
la Entidad Publica, mediante resolucion debidamente motivada por caso fortuito,
fuerza mayor, desaparicion de la necesidad o aspectos presupuestales, hasta
antes de la suscripcion del Convenio de Inversion y/o contrato, para lo cual debe
comunicar su decision por escrito al Comité Especial hasta el dia habil siguiente
de emitida la Resolucién del Titular.

En caso de Agrupamiento de Inversiones, el Titular de la Entidad Publica puede
cancelar parcialmente el proceso de seleccion, hasta antes de la presentacion de
propuestas. En ese caso, el Comité Especial publica las Bases actualizadas y
retrotrae las actuaciones del proceso de seleccion hasta la oportunidad de
presentacion de expresiones de interés.
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1.18. PROCESO DE SELECCION DESIERTO

El proceso de seleccion es declarado desierto por el comité especial cuando no
se presente ninguna carta de expresion de interés o ninguna propuesta que pueda
ser admitida. La declaratoria de desierto es publicada en el portal institucional de
la Entidad Publica y de PROINVERSION el mismo dia de su emision.

En estos supuestos, el comité especial puede convocar a un nuevo proceso de
seleccion. ElI Comité Especial determina la nueva fecha de la convocatoria. La
nueva presentacion de propuestas se realiza en un plazo no menor de ocho (8)
dias, contados desde la nueva convocatoria. En los casos en que se incremente
el Monto Referencial del Convenio de Inversion se informara dicho incremento a
la Contraloria General de la Republica.

1.19. REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Las notificaciones dirigidas al Participante y/o Postor se efectian a través del
portal institucional de la Entidad Publica sin perjuicio de remitirlas a cualquiera de
los Representantes Legales, mediante:

a. Correo Electrénico: con confirmacion de transmision completa expedida por
el destinatario de la comunicacién respectiva a través de otro correo
electrénico, en cuyo caso se entendera recibida en la fecha que se complete
la transmision del remitente.

b. Por carta entregada por mensajeria o por conducto notarial: en cuyo caso
se entendera recibida la notificacion en la fecha de su entrega,
entendiéndose en estos casos por bien efectuada y eficaz cualquier
notificacion realizada en el domicilio sefialado por el Representante Legal.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

Las discrepancias que surjan entre la Entidad Publica a cargo del proceso de
seleccién y los Postores, Unicamente dan lugar a la interposicion del recurso de
apelacion.

A través del recurso de apelacién se impugnan los actos dictados durante el/
desarrollo del proceso de seleccion, desde la Convocatoria hasta aquellos actos
emitidos antes de la celebracion del Convenio de Inversién, no pudiendo
impugnarse las Bases ni su integracion y/o rectificacion.

El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo de las
etapas del proceso de seleccion constituye causal de nulidad de las etapas
siguientes, y determina la necesidad de retrotraerlo al momento o instante previo
al acto o etapa en que se produjo dicho incumplimiento.

2.2. PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE APELACION

El recurso de apelacién contra los actos de otorgamiento de la Buena Pro, contra
cancelacion o declaratoria de desierto del proceso de seleccidn, debe interponerse
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento
del acto que se desea impugnar.

El recurso de apelacion es conocido, resuelto y notificado por el Titular de la
Entidad Pdblica, y en caso de encargo por el Director Ejecutivo de
PROINVERSION, en un plazo méaximo de diez (10) dias habiles contados desde
el dia siguiente de la admision del recurso, de lo contrario el interesado debera
considerar denegado el recurso de apelacion.

La resolucion de la Entidad Publica o de PROINVERSION, segln corresponda,
gue resuelve el recurso de apelacion, o la denegatoria ficta por no emitir y notificar
su decision dentro del plazo respectivo, agotan la via administrativa, por lo que
contra ellas no cabe recurso administrativo alguno.

2.3. GARANTIA DE APELACION

La Garantia de Apelacion se otorga a favor de la Entidad Publica, o de
PROINVERSION en caso de encargo, y equivale al tres por ciento (3%) del Monto
Referencial del Convenio de Inversion del proceso de seleccion, debiendo
mantenerse vigente al menos por treinta (30) dias hébiles, contados desde su
fecha de emision, la cual debe ser en igual fecha a la interposicion del recurso de
apelacién. Esta debe estar de acuerdo al Anexo N° 5-A. El monto de la Garantia
de Apelacion debe ser expresado con dos (2) decimales.

Ningun recurso de apelacion se considera validamente interpuesto y carece de

todo efecto si el Postor no cumple el plazo estipulado y no adjunta la Garantia de
Apelacion.
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Cuando el recurso sea declarado fundado en todo o en parte, 0 se declare la
nulidad sin haberse emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere la
denegatoria ficta por no resolver y notificar la resolucion dentro del plazo legal, se
procede a devolver la garantia al impugnante, en un plazo maximo de cinco (5)
dias habiles de solicitado.

En caso se declare infundado o improcedente el recurso de apelacion, o el
impugnante se desistiera, la Entidad Publica o PROINVERSION procede a
ejecutar la Garantia de Apelacién, y el importe debe ser depositado en la cuenta
bancaria de la Entidad Publica, o de PROINVERSION en caso de encargo.

2.4, ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

La interposicion de la accion contenciosa administrativa cabe Unicamente contra
la resolucién o denegatoria ficta que agota la via administrativa, y no suspende lo
resuelto por la Entidad Pablica o PROINVERSION, segun corresponda. Dicha
accion se interpone dentro del plazo establecido en la Ley de la materia.
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CAPITULO Il
DEL CONVENIO DE INVERSION

3.1. OBLIGACION DE SUSCRIBIR EL CONVENIO DE INVERSION

Una vez que la buena pro ha quedado consentida o administrativamente firme,
tanto la Entidad Publica como la Empresa Privada (o Consorcio), estan obligados
a suscribir el Convenio de Inversion.

Para tal efecto, el Representante Legal de la Empresa Privada (o Consorcio)/
adjudicataria de la buena pro debe presentar la totalidad de los requisitos
establecidos en las Bases para el perfeccionamiento del Convenio dentro de los
diez (10) dias habiles siguientes de haber quedado consentida la buena pro.

En un plazo que no puede exceder de los cinco (5) dias habiles siguientes de
presentados los documentos, el titular de la Entidad Publica y el representante de
la Empresa Privada adjudicataria suscriben el Convenio de Inversion o se otorga
un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de diez
(10) dias habiles contados desde el dia siguiente de la notificacién de la entidad.
Dentro del plazo de cinco (5) dias habiles de subsanadas las observaciones se
suscribe el Convenio de Inversion.

En el caso de Inversiones, previo a la firma del Convenio de Inversion, la Entidad
Publica debe actualizar en el Banco de Inversiones del SNPMGI la modalidad de
ejecucion indicando el mecanismo establecido en la Ley N° 29230.

3.2. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE INVERSION

Para perfeccionar el Convenio de Inversion, la Empresa Privada (o Consorcio)
Adjudicataria de la Buena Pro debe presentar a la Entidad Puablica los siguientes
documentos:

- Copia simple (legible) de la vigencia de poder expedido por los Registros
Publicos con una antigiiedad no mayor a treinta (30) dias calendario a la
firma del Convenio de Inversiébn computada desde la fecha de emision, que
consigne la designacion del(los) Representante(s) Legal(es) que cuenten
con facultades para suscribir el Convenio.

- Garantia de Fiel Cumplimiento conforme al Anexo N° 5-B y la Clausula
Décimo Segunda del Convenio de Inversion (Anexo N° 6).

- Contrato celebrado con el(los) Ejecutor(es) del Proyecto, inscritos en el
Registro Nacional de Proveedores del OSCE, segun los registros que
correspondan cumpliendo con las condiciones establecidas en los Términos
de Referencia del Anexo N° 3-A.

En caso de Consorcio de deberé solicitar adicionalmente:

- Contrato de Consorcio, que esté acorde a lo sefialado en la Declaracion Jurada
del Anexo N° 4-K. El contrato de Consorcio se formaliza mediante documento
privado con firmas legalizadas ante notario publico, de cada una de las empresas
privadas integrantes.
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El contenido del contrato de Consorcio es el siguiente:

a) ldentificacion del nombre o razén social de las empresas privadas
integrantes del Consorcio.

b) Designacion del Representante Legal comun del Consorcio, con
facultades para actuar en su nombre y representacion, en todos los actos
del proceso de seleccién, suscripcion y ejecucion del Convenio hasta la
conformidad de recepcién y liquidacion. No tiene eficacia legal frente a la
Entidad Publica los actos realizados por personas distintas al representante
comdan.

c¢) El domicilio comun del Consorcio, donde se remitird las comunicaciones
hechas por la Entidad Publica, siendo éste el Unico véalido para todos los
efectos.

d) Los porcentajes de participacion de cada una de las empresas integrantes
del Consorcio.

Lo indicado no excluye la informacion adicional que los consorciados puedan
consignar en el contrato de Consorcio con la finalidad de regular su
administracion interna.

e) Copia simple de la vigencia de los poderes expedidos por los Registros
Publicos con una antigiiedad no mayor de treinta (30) dias a la firma del
Convenio de Inversién computada desde la fecha de emisién, que consigne
la designacion del(los) Representante(s) Legal(es) de las Empresas
Privadas que conforman o suscriben el Contrato de Consorcio.

s st

El Comité Especial verifica que el ganador de la Buena Pro y el Ejecutor del
Proyecto no se encuentren inhabilitados para contratar con el Estado al momento
de la suscripcién del Convenio de Inversion. Para ello, puede solicitar apoyo a las
areas competentes de la Entidad Publica. Asimismo, verifica que el(los)
Ejecutor(es) del Proyecto se encuentren con Registro Nacional de Proveedores
vigente.

Siempre que la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria haya entregado los
documentos antes sefialados, se procede a la celebraciéon del Convenio de
Inversion y se le entrega al Adjudicatario un ejemplar original del mismo
debidamente firmado por la Entidad Publica.

En un plazo que no puede exceder de los cinco (5) dias habiles siguientes de que
la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria presente los documentos para
perfeccionar el convenio de inversion, el titular de la Entidad Publica y el
representante de la Empresa Privada adjudicataria suscriben el Convenio de
Inversion o se otorga un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no
puede exceder de diez (10) dias habiles contados desde el dia siguiente de la
notificacion de la entidad.

Dentro del plazo de cinco (5) dias habiles de subsanadas las observaciones se

suscribe el Convenio de Inversion.
Una vez suscrito el Convenio de Inversion, el Comité Especial deriva toda la
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3.3.

documentacién para su control posterior a las areas correspondientes.

De no cumplir con la suscripcién del Convenio de Inversion, el Comité Especial
declara la pérdida automatica de la Buena Pro de la Empresa Privada (o
Consorcio) adjudicataria; y procede a adjudicarsela al Postor que quedd en
segundo lugar con su Propuesta EconOomica previa verificacion de que su
Propuesta Técnica cumpla con las caracteristicas y/o requisitos funcionales y
condiciones de los Términos de Referencia especificados en las Bases en el
Anexo N° 3-Ay asi sucesivamente.

Si el Adjudicatario no suscribe el Convenio de Inversién y no hubiere otro Postor,
el Comité Especial declara desierto el proceso de seleccion y evalla si convoca a
un nuevo proceso de seleccion.

GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

Las garantias de fiel cumplimento son carta fianzas incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realizacion automatica a sélo requerimiento de la Entidad
Publica.

Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la
supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones, y que estén autorizadas para emitir garantias
y cuenten con clasificacion de riesgo B o superior; 0 estar consideradas en la
Gltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente
publica el Banco Central de Reserva del Pera.

La Empresa Privada (o Consorcio) debe entregar a la Entidad Publica la garantia
por la ejecucion del Proyecto de acuerdo al Convenio de Inversién, el Anexo N° 5-
B y las siguientes condiciones:

La Empresa Privada (o Consorcio) entrega a la Entidad Publica la garantia de
fiel cumplimiento por una suma equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto
Total del Convenio de Inversion adjudicado.

La garantia podra ser renovada anualmente por un monto equivalente al cuatro
por ciento (4%) del Monto Total del Convenio de Inversion adjudicado.

Esta garantia debe mantenerse vigente hasta la conformidad de recepcion del
Proyecto.

La Empresa Privada podra presentar una garantia de fiel cumplimiento por el
cuatro por ciento (4%) del Monto de Inversion Total de cada una de las
obligaciones, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 72 del Reglamento de la Ley
N° 29230.

En el caso de la garantia de fiel cumplimiento por la elaboracion del expediente
técnico ésta se presenta a la suscripcion del Convenio y se mantiene vigente hasta
la aprobacion del expediente técnico, y en el caso de la garantia de fiel
cumplimiento de la ejecucion de la obra, ésta se presenta una vez aprobado el
expediente técnico y se mantiene vigente hasta la recepcion del proyecto.
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La Empresa Privada mantiene vigente la garantia de fiel cumplimiento por un (1)
afio adicional después de la recepciébn de las Inversiones, por un monto
equivalente al uno por ciento (1%) del monto total del Convenio de Inversion sin
considerar la elaboracion del Expediente Técnico. La Entidad Publica procede a
devolver a la Empresa Privada la garantia inicial. Cuando el Monto Total del
Convenio de Inversion es modificado de manera posterior a la suscripcion del
Convenio de Inversion, la Empresa Privada modifica el monto de la garantia de
fiel cumplimiento en la misma proporcion en que fue modificado el Monto Total del
Convenio de Inversién, dentro del plazo de diez (10) dias desde que es notificada
la modificacion.

Cuando el Convenio de Inversion tenga por objeto la realizacion de actividades de /
operacion y/o mantenimiento o cuando estas formen parte de las obligaciones de
la Empresa Privada adjudicataria, la Empresa Privada entrega a la Entidad Publica
una garantia equivalente al cuatro por ciento (4%) del monto anual de las
actividades de operacion y/o mantenimiento, que se mantiene vigente hasta la
Conformidad de la Recepcién de la prestaciéon a cargo de la Empresa Privada,
conforme al numeral 72.6 del articulo 72 del Reglamento de la Ley N° 29230.

En caso la Empresa Privada (o Consorcio) asuma el financiamiento de la
supervision del Proyecto, se puede consignar una garantia independiente para
dicha obligacién, de acuerdo al Convenio de Inversion, al Anexo N° 5-B y a las )
siguientes condiciones:

- La Empresa Privada (o Consorcio) entregara una carta fianza por un monto
equivalente al cuatro por ciento (4%) del costo del componente de supervision.

- La Carta Fianza debera ser renovada anualmente por un monto equivalente al
cuatro por ciento (4%) del costo de supervision adjudicado.

- Esta garantia debe mantenerse vigente hasta realizar el Ultimo pago por el
servicio de supervision.

En caso de Consorcio, las garantias que se presenten deben consignar
expresamente la razon social de las Empresas Privadas integrantes del
Consorcio, en calidad de garantizados, de acuerdo a lo establecido en el Convenio
de Inversion y el Anexo N° 5-B, de lo contrario no seran aceptadas por la Entidad
Publica.

Las Empresas Privadas integrantes del Consorcio son solidarias frente a la
solicitud de la Entidad Publica de ejecutar las garantias mencionadas en el parrafo
anterior, hasta por el monto establecido en la garantia. Las Empresas Privadas
integrantes del Consorcio pueden presentar una o varias cartas fianzas por
Proyecto, consignando expresamente en cada una de ellas la razon social de las
Empresas Privadas integrantes del Consorcio.

Cuando corresponda la renovacion de garantias, estas deben efectuarse antes de
los cinco (5) dias a su vencimiento; de no realizarse en dicho plazo, se procede a
la ejecucion de la garantia vigente.

Cuando el Monto Total del Convenio de Inversion es modificado de manera

posterior a la suscripcion del Convenio de Inversion, la Empresa Privada modifica
el monto de la garantia de fiel cumplimiento en la misma proporcién en que fue
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3.4.

3.5.

modificado el Monto Total del Convenio de Inversién, dentro del plazo de diez (10)
dias desde que es notificada la modificacion.

CONVENIO DE INVERSION

Los términos y condiciones bajo los cuales se regira el financiamiento y ejecucién
(y de ser el caso, la supervisién, el mantenimiento y/o la operacién) del Proyecto,
se establecen conforme al formato de Convenio de Inversion, aprobado por el
Ministerio de Economia y Finanzas mediante Resolucién Ministerial, el cual se
incluye en el Anexo N° 6.

JURISDICCION Y COMPETENCIA

Las presentes Bases y los documentos que las integran se regiran e interpretaran
de acuerdo a las leyes peruanas. Los Participantes, los Postores y el Adjudicatario
se someten y aceptan irrevocablemente las disposiciones de solucion de
controversias establecidas en las Bases para los conflictos que pudiesen
suscitarse respecto a este proceso de seleccion.
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ANEXO N° 1
DEFINICIONES
Adjudicacion de la Buena Pro: Es el acto por el cual se otorga la Buena Pro.

Adjudicatario: Es el Postor que resulte favorecido con la adjudicacion de la Buena
Pro del presente proceso de seleccion.

Agrupamiento de Inversiones y/o de actividades de operacion y/o
mantenimiento: Conjunto de Inversiones y/o actividades de operacién y/o
mantenimiento incluidas en un mismo proceso de seleccién. Corresponde a la
Entidad Publica establecer los criterios para el Agrupamiento de Inversiones y/o
actividades de operacién y/o mantenimiento.

Bases: Estan constituidas por el presente documento (incluidos sus formularios y
anexos) y las Circulares, los mismos que fijan los términos bajo los cuales se
desarrolla el presente proceso de seleccion.

Calendario del Proceso de Seleccién: Cronograma anexado a las bases y
convocatoria donde se fijan los plazos de cada una de las etapas del proceso de
seleccion.

Circulares: Son los documentos emitidos por escrito por el Comité Especial con
el fin de aclarar, interpretar, completar o modificar el contenido de las presentes
Bases, sus anexos, de otra Circular o para absolver las consultas formuladas por
quienes estén autorizados para ello, conforme a estas Bases. Las Circulares
forman parte integrante de las Bases.

Credenciales: Son los documentos que un Postor debe presentar en el Sobre N°
1, de acuerdo con el Anexo N° 4-B.

Comité Especial: Es el responsable de la organizacion y conduccion del proceso
de seleccién de la Entidad Publica, conforme a las formalidades establecidas en
el TUO de la Ley N° 29230, Reglamento de la Ley N° 29230 cuyos miembros son
designados por resolucion del Titular o funcionario delegado.

Consorcio: Es la participacién de mas de una empresa privada sin la necesidad
de crear una persona juridica diferente para el financiamiento y/o ejecucion de las
Inversiones y las actividades de operacién y/o mantenimiento.

Convenio de Inversidon: Acuerdo celebrado entre la empresa privada y la Entidad
Publica para la ejecucion de Inversiones y/o actividades de operacion y/o
mantenimiento que regula sus derechos, obligaciones y responsabilidades en el
marco del mecanismo de Obras por Impuestos, en el marco del TUO de la Ley N°
29230, su Reglamento, conforme al Anexo N° 6.

Deductivo de la Inversién: Es la valoracion econdémica o costo de las
prestaciones de la inversion que, habiendo estado consideradas inicialmente en
el Expediente Técnico, ya no se ejecutan. Los deductivos constituyen menores
metrados y no son reconocidos mediante CIPRL o CIPGN.
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Deduccién: Reduccién de la asignacion financiera en la CUT por el monto del
CIPRL utilizado o emitido, segun sea el caso, y consiguiente reembolso al Tesoro
Publico.

Ejecutor: Es la persona juridica que elabora el Expediente Técnico, documento
equivalente, o manual de operacién y/o mantenimiento; y/o ejecuta las Inversiones
ylo actividades de operacion y/o mantenimiento, segun lo dispuesto en el
respectivo Convenio de Inversion. El Ejecutor debera celebrar los contratos
correspondientes para la ejecucion de las obligaciones con la empresa privada,
asumiendo responsabilidad solidaria junto con la Empresa Privada en la ejecucion
de las Inversiones que comprende el Convenio de Inversion.

Empresa Privada: Es la persona juridica de derecho privado que no esta sujeta/

a los sistemas administrativos del sector publico financiero (Presupuesto Publico,
Endeudamiento Publico, Programacion Multianual y de Gestidn de Inversiones) y
de Contrataciones con el Estado, cuyo capital sea cien por ciento (100%) privado.
La Empresa Privada celebra el Convenio de Inversion con la Entidad Publica y es
responsable del financiamiento y ejecucién de las Inversiones y/o actividades de
operacién y/o mantenimiento. La Empresa Privada puede ser el Ejecutor de la
inversion. La Empresa Privada o Consorcio Adjudicatario que financia el Proyecto
se acoge a lo dispuesto en el TUO de la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley
N° 29230. También se consideran Empresas Privadas a las sucursales de
sociedades constituidas en el extranjero.

Entidad Privada Supervisora: Persona natural o juridica contratada por la
Entidad Publica para supervisar la elaboracion del Expediente Técnico y/o la
correcta y oportuna ejecucion de las Inversiones. Es responsable solidario con la
Empresa Privada de la calidad de la inversion y/o actividad de operacién y/o
mantenimiento. Tratandose de personas juridicas, estas designan a una persona
natural como supervisor permanente del Convenio de Inversion.

Entidad Publica: Entidades de Gobierno Nacional, Gobierno Regional, Gobierno
Local, Universidad Publica, asi como Mancomunidad Regional, Mancomunidad
Municipal y Junta de Coordinacion Interregional, con potestad para desarrollar
Inversiones y/o actividades de operacion y/o mantenimiento en el marco del
SNPMGI, dentro de los alcances del TUO de la Ley N° 29230 y el Reglamento de
la Ley N° 29230.

Expresidn de Interés: Es el documento que presentan los interesados al Comité
Especial a efectos de participar en el proceso de seleccion, de acuerdo al formato
adjunto a las Bases.

Expediente Técnico: Es el conjunto de documentos de caracter técnico y/o
econoémico que permiten la adecuada ejecucion de una obra, el cual comprende
la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecucion de obra,
metrados, presupuesto de obra, valor referencial, fecha del presupuesto, andlisis
de precios, calendario de avance de obra valorizado, formulas polinémicas y, si el
caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geolégico, de impacto ambiental u
otros complementarios. El Expediente Técnico se elabora cuando la inversion
publica comprende por lo menos un componente de obras, en su defecto es
considerado un documento equivalente, conforme a las disposiciones del
SNPMGI.
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Gastos Generales: Son los costos indirectos necesarios en los que incurre la
Empresa Privada, derivados de su propia actividad empresarial, que deben
efectuar para el cumplimiento de las prestaciones a su cargo para la ejecucion del
proyecto, por lo que no pueden ser incluidos en los costos directos del proyecto o
en las partidas de las obras. Los Gastos Generales incluyen:

a. Los costos incurridos por la Empresa Privada para el cumplimiento de sus
obligaciones establecidas en el Convenio de Inversion, y pueden efectuarse
tanto en sus oficinas centrales como en el sitio de la ejecucion del proyecto, el
monto es fijado en el Convenio de Inversion y no se modifica por incrementos
al monto total del Convenio de Inversion o plazo del proyecto.

b. Los costos incurridos para la ejecucién del proyecto, los mismos que estan
directamente relacionados con el plazo de su ejecucion y pueden incurrirse a
lo largo de todo el plazo de ejecucion del Convenio de Inversion.

Inversiones: Son intervenciones temporales y comprenden a los Proyectos de
Inversién y a las IOARR, conforme a la normativa del SNPMGI. No comprenden
gastos de operacién y/o mantenimiento.

Inversiones de Optimizacion, de Ampliacién Marginal, de Rehabilitacién y de
Reposicién (IOARR): Intervenciones puntuales sobre uno o mas activos
estratégicos que integran una Unidad Productora en funcionamiento y que tienen
por objeto, ya sea adaptar el nivel de utilizacién de la capacidad actual de una
Unidad Productora; o, evitar la interrupcion del servicio de una Unidad Productora
0 minimizar el tiempo de interrupcién debido al deterioro en sus estandares de
calidad, contribuyendo al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a
servicios. Debe estar alineada con los objetivos priorizados, metas e indicadores
de brechas de infraestructura o de acceso a servicios, conforme a la normativa del
SNPMGI.

IOARR de emergencia: Son las IOARR que se pueden realizar en el marco de
una Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional, conforme a la normativa del
SNPMGI.

Invierte.pe: Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones creado por el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que
crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones.

Monto de Inversion: Es el monto con el cual se declararon viables o fueron
aprobadas las Inversiones en el SNPMGI y sus actualizaciones.

Monto Referencial del Convenio de Inversion: Es el valor citado en la
convocatoria y las bases. Comprende el Monto de Inversién de proyectos, IOARR,
y actividades de operacion y/o mantenimiento; y cuando corresponda incluye el
costo de supervision, asi como el costo de la ficha técnica, de los estudios de
preinversion, del Expediente Técnico, del documento de trabajo, asi como, del
Manual de Operacion y/o Mantenimiento.

Monto Total del Convenio de Inversién: Es el monto consignado en el Convenio
de Inversién y sus adendas, que es financiado por la Empresa Privada y
reconocido por la Entidad Publica en el CIPRL. Comprende el monto de inversion
de proyectos, IOARR, y actividades de operacion y/o mantenimiento; y cuando
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corresponda incluye el costo de supervision, asi como el costo de la ficha técnica
o de los estudios de preinversién, del Expediente Técnico, del documento de
trabajo, asi como, del Manual de Operacién y/o Mantenimiento.

PROINVERSION: Agencia de Promocion de la Inversion Privada.

Participante: Es la Empresa Privada o Consorcio que presenta su Expresion de
Interés para participar en el proceso.

Postor: Es la Empresa Privada o Consorcio que interviene en el proceso de
seleccion, desde el momento que presenta su propuesta.

Propuesta Econdmica: Documento que contiene la oferta econdmica, conforme
a lo establecido en los Apartados 1.11 y 1.12 del Capitulo | de la Seccion I, el
Anexo N°4-B y del Anexo N° 4-E de las Bases.

Propuesta Técnica: Es la documentacién que debe presentar el Postor, de
acuerdo a lo establecido en los Apartados 1.11 y 1.12 del Capitulo | de la Seccién
II', y el Anexo N° 4-B de las Bases.

Proyecto: Se refiere a un proyecto de inversion formulado y declarado viable en
el marco del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, y sus normas
reglamentarias y complementarias.

Representante Legal: Es la persona natural designada por el Postor para llevar
a cabo los actos referidos en las Bases.

Sobre N° 1: Es aquel que contiene las Credenciales y documentos especificados
en el Anexo N° 4-B de las presentes Bases.

Sobre N° 2: Es el sobre que contiene la Propuesta Econdémica conforme a los
documentos especificados Anexo N° 4-B de las presentes Bases.

Sobre N° 3: Es el sobre que contiene la Propuesta Técnica conforme a la
documentacion indicada en el Anexo N° 4-B de las presentes Bases.

UIT: Unidad Impositiva Tributaria.
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ANEXO N° 2
CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCION
Los Participantes y los Postores deben tomar en cuenta las fechas indicadas en

el presente Calendario del proceso de seleccion, bajo su responsabilidad y de
acuerdo a lo siguiente:

Etapa Fecha
Convocatoria y publicacién de Bases [15.JUL.2024]
Presentacion de Expresiones de interés (1) Del [16.JUL.2024] Hasta [25.JUL.2024]

Presentacion de consultas y observaciones a las Bases (2)  Del [16.JUL.2024] Hasta [25.JUL.2024]
Absolucién de consultas y observaciones a las Bases (3) Del [30.JUL.2024] Hasta [02.AGO.2024]

Integracion de Bases y su publicacion en el Portal [05.AG0.2024]

Institucional (4)

Presentacion de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N°  [15.AG0.2024]

2 y N° 3y Evaluacién de Propuesta Econémica (5)

Evaluacién de Propuesta Técnica. (6) Del [16.AG0.2024] Hasta [21.AGO.2024]

Resultados de la Evaluacién de las Propuestas y [22.AGO.2024]
Otorgamiento de Buena Pro (7)

Presentacion de requisitos para perfeccionar el Convenio de = [06.SEP.2024]
Inversion (8)

Suscripcién del Convenio de Inversion entre la Entidad [13.SEP.2024]
Publica y la Empresa Privada o Consorcio (9)

(1) Plazo de siete (07) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la
publicacién en el diario de circulacién nacional.

(2) Dentro del mismo plazo establecido para la presentacion de la Expresion de
Interés.

(3) Plazo méaximo de cuatro (04) dias habiles contados desde el vencimiento del
plazo para la presentacion de consultas y observaciones.

(4) Al dia habil siguiente de absueltas las consultas o vencido plazo para
presentarlas, de requerir rectificacion a la base sera de tres (03) dias habiles.

(5) En un plazo maximo de siete (07) dias habiles de publicadas las Bases
integradas o de su rectificacion.

(6) Dentro de los cuatro (4) dias habiles siguientes de presentadas las propuestas.

(7) A mas tardar al dia habil siguiente de concluida la evaluacion.

(8) En un plazo maximo de diez (10) dias habiles siguientes al consentimiento de
la buena pro. (Puede solicitarse un plazo adicional maximo de 10 dias habiles,
contados desde el dia habil siguiente de la notificacion de la entidad publica).

(9) Dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes de haberse presentado los
requisitos. (En caso se haya solicitado plazo adicional para la presentacion de
los requisitos, la suscripcion del convenio debera realizarse dentro de los cinco
dias habiles siguientes a la subsanacion de la documentacion).

La documentacion requerida para la participacion en el proceso de seleccién debe
ser entregada en la oficina del Comité Especial ubicada en Calle Simén Bolivar
N°217 — llabaya - Jorge Basadre — Tacna. en el siguiente horario de 09:30 horas
a 15:30 horas.

El Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso
de seleccion; y, asimismo, sin expresion de causa puede suspender el proceso de
seleccion, si asi lo estimare conveniente, sin incurrir en responsabilidad alguna
como consecuencia de ello.
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ANEXO N° 3

DOCUMENTOS REFERIDOS AL PROYECTO
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ANEXO N° 3-A

TERMINOS DE REFERENCIA

DESCRIPCION DEL PROYECTO

CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL
SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION
SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR PAMPA MESA GRANDE DEL C.P.
DE MIRAVE DEL DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE
BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA, CUI 2630804, tiene como
objetivo LA POBLACION DE MIRAVE ACCEDEN A ADECUADOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO. El Proyecto se
desarrollara en el area ubicada en el distrito de llabaya, provincia Jorge Basadre,
Departamento de Tacna.

Asi también, el Proyecto a ejecutar tiene como metas fisicas las siguientes:

% COMPONENTE 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE
ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE.

s COMPONENTE 02: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE REDES DE
DISTRIBUCION DE RECOLECCION DE AGUAS SERVIDAS Y
EXCRETAS.

s COMPONENTE 03: EXISTENCIA DE UNA INFRAESTRUCTURA PARA
EL TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES.

+ COMPONENTE 04: ADECUADA CAPACIDAD DE GESTION.

Sobreladisponibilidad del terreno donde se desarrollara el proyecto se tiene
lo siguiente:

Mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N° 123-2023-MDI/A de fecha 08/09/2023,
la Municipalidad Distrital de llabaya APRUEBA LA HABILITACION URBANA
ALTO MIRAVE MESA GRANDE 1 ZONA DE ACOGIDA, REASENTAMIENTO
POBLACIONAL DEL CENTRO POBLADO DE MIRAVE 2019, BAJO LA
MODALIDAD A, el cual se localiza en el CP. Mirave del distrito de llabaya,
provincia de Jorge Basadre, del departamento de Tacna.

El PREDIO N° 01 “AGUA POTABLE” ubicado en Sector Pampa Mesa Grande,
distrito de llabaya, Provincia Jorge Basadre, Departamento de Tacna, con un area
de 5.9392 Has (59392.19m2) y un perimetro de 4 649.14 ml, el cual se encuentra
parcialmente inscrito sobre la P.E. 11120669 a favor del Estado Peruano
representado por el Gobierno Regional de Tacna, P.E. 11145400 a favor del
Estado y sobre terreno eriazo.

El PREDIO N° 02 “AGUA POTABLE” ubicado en Sector Pampa Mesa Grande ,
distrito de llabaya, Provincia Jorge Basadre, Departamento de Tacna, con un area
de 5.0979 Has (50 979.37 m2) y un perimetro de 4172.59 ml, el cual se encuentra
parcialmente inscrito sobre la P.E. 11145400 a favor del Estado, P.E. 11108756 a
favor del Estado Peruano representado por el Gobierno Regional de Tachay sobre
terreno eriazo; por lo que, en mérito a la Ley 29151, Ley General del Sistema
Nacional de Bienes Estatales y su reglamento, se debe solicitar ante el Gobierno
Regional de Tacna la Afectacién en Uso de los mismos, para lo cual, la Sub
Gerencia de Planeamiento Urbano Rural mediante el INFORME N°029- 2024-

Pagina 31 de 84



MDI/GIDUR-SGPUR-REFZ y el INFORME N°030- 2024-MDI/GIDUR-SGPUR-
REFZ ha iniciado el procedimiento para la aprobacién de dicho requerimiento
mediante Acuerdo de Concejo Municipal de llabaya”. EN TAL SENTIDO Y
CONSIDERANDO QUE LOS PREDIOS DE INTERVENCION DEL PROYECTO,
SE ENCUENTRAN INMERSOS EN ARREGLOS INSTITUCIONALES, EN
MERITO A LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 006-2020-EF/63.01, ARTICULO
24., AL ESTAR EN PROCESO DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL, SE
CONCLUYE QUE EL PREDIO ES DE LIBRE DISPONIBILIDAD.

MONTO REFERENCIAL DEL CONVENIO DE INVERSION
El Proyecto tiene un Monto Referencial del convenio de inversiébn de S/

10,090,227.63 (Diez millones noventa mil doscientos veintisiete con 63/100), se
detalla en el cuadro siguiente:

COSTO

OBLIGACIONES (Consignar en Soles, en numeros) (*)
Ejecucion de la Obra S/.9,291,185.66
Financiamiento de la actualizacion del
estudio de preinversion de la ficha técnica
o del Expediente Técnico del proyecto (**)
Elaboracién del expediente técnico S/.278,735.57
Financiamiento de la Supervision de la S/ 309,306.40
Ejecucion de la Obra
Financiamiento de la Supervision de la S/211,000.00

Elaboracién del expediente técnico
Elaboracién del estudio de preinversion
Elaboracion del Expediente de
Mantenimiento
Actividades de Mantenimiento
Elaboracién del Manual de Operacion
Actividades de Operacién
MONTO REFERENCIAL DEL
CONVENIO DE INVERSION
(*) Se debe considerar dos decimales
(**) Sera considerada dicha obligacién Unicamente para aquellos proyectos que hayan sido
actualizados por la Empresa Privada, en el marco de lo dispuesto en el articulo 24 del
Reglamento de la Ley N° 29230.

S/. 10,090,227.63

El Monto Referencial del Convenio de Inversién sefialado en los parrafos
precedentes se expresa a precios de mercado. El referido precio de mercado
comprende los impuestos de Ley, incluido el Impuesto General a las Ventas.

RECONOCIMIENTO DE LA INVERSION

El Proyecto se ejecuta en el marco del mecanismo previsto en el TUO de la Ley
N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230, y se le reconoce a la Empresa
Privada (o Consorcio) el Monto Total del Convenio de Inversion determinado en el
Expediente Técnico o sus modificatorias que apruebe la Entidad Publica.
Asimismo, se reconocen las variaciones aprobadas y convenidas con la Entidad
Publica mediante adenda, siempre que signifiquen mayores trabajos de obra, con
excepcion de aquellos proyectos propuestos y actualizados por el sector privado.
La Entidad Publica, a su vez, tiene derecho al ajuste en caso dichas variaciones
signifiguen un deductivo de la inversidbn o disminuciéon del Monto Total del
Convenio de Inversion.
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Las valorizaciones del Proyecto se efectlan de acuerdo a lo previsto en el articulo
95 del Reglamento de la Ley N° 29230.

CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO
El Proyecto tiene un plazo de ejecucion de QUINIENTOS DIEZ (510) dias

calendario conforme al siguiente cuadro y a lo sefialado en el Anexo N° 3-C de las
Bases.

DIAS CALENDARIO

OBLIGACIONES RESPONSABLE (INDICAR EN NUMERO)
Elaboracion de Expediente Empresa Privada 90
técnico (*)

Ejecucion de Obra (**)
Ejecucion de bienes y
servicios (equipamiento, Empresa Privada 300
mobiliario, capacitacion,
entre otros)

Recepcion y liquidacion Entidad Puablica 120
(***)

TOTAL 510

(*) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber designado o contratado al supervisor del estudio
definitivo y entregado o puesto a disposicién el area del terreno o lugar donde se desarrollara EL PROYECTO.
(**) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber aprobado el estudio definitivo, haber contratado
a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y haber puesto a disposicion el area del terreno o lugar donde se
ejecuta EL PROYECTO.

(***) Se debe incluir el plazo maximo de recepcion y liquidacion del proyecto, de acuerdo a lo establecido en los
articulos 100 y 103 del Reglamento de la Ley N° 29230, independientemente si ha sido incluido en el proyecto
de inversion registrado en el Banco de Inversiones.

PLAZOS

Una vez que LA ENTIDAD haya recibido el Expediente Técnico de parte de la
Empresa Privada, dispondrd de quince (15) dias habiles para la revision y
formulacion de observaciones al entregable presentado, debiendo notificar a la
Empresa Privada dentro del plazo establecido.

La Empresa Privada dispondra de quince (15) dias habiles para la subsanacion
de las observaciones formuladas al entregable presentado, debiendo ingresar el
documento correspondiente a la ENTIDAD dentro del plazo establecido.

FORMULA DE REAJUSTE

En los documentos del proceso de seleccion, la Entidad Publica considera las
férmulas de reajuste aplicables a las valorizaciones mensuales que corresponden
a la Empresa Privada, conforme a lo siguiente:

1. Para el caso de Inversiones, la elaboracion y la aplicacion de férmulas
polinbmicas se sujetan a lo establecido en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y
sus normas modificatorias, ampliatorias y complementarias. El Expediente
Técnico que apruebe la Entidad Publica o el aprobado por las adecuaciones al
Expediente Técnico a partir del documento de trabajo contiene las férmulas de
reajuste aplicables.

2. Para el caso de actividades de operacion y/o mantenimiento sera de aplicacion
la variacion del indice de Precios al Consumidor que establece el Instituto Nacional
de Estadistica e Informéatica, aplicable al mes en el que corresponda la solicitud
de la emision del CIPRL.
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Durante la ejecucion del Convenio de Inversibn no es posible modificar las
formulas de reajuste contenidas en el Expediente Técnico o Documento
Equivalente.

SOBRE LA EXPERIENCIA TECNICA DEL EJECUTOR DEL PROYECTO

6.1. Sobre la experiencia en ejecucion de Proyectos

a) Ejecutor del Proyecto

Requisitos: g
La experiencia en ejecucion de OBRAS en general ejecutadas en los ultimos 10

afios y la experiencia en obras similares ejecutadas en los ultimos 05 afios.

Para lo cual el Postor deber& acreditar S/ 10,090,227.63 en obras generales y
acreditar dos (02) experiencias en obras similares.

Se consideran obras similares a la ejecucion de obras de naturaleza semejante
de: Construccién y/o Creacion y/o Mejoramiento y/o Recuperacion y/o
Reconstruccion y/o Adecuacion y/o Rehabilitacibn y/o Remodelacion y/o
Renovacién de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado.

Acreditacion:
Se acredita con copia simple de contratos de ejecucién de obras, conjuntamente
con sus respectivas actas de recepcion y conformidad.

Los documentos que sustentan la experiencia en ejecucion de obras en general
pueden usarse para sustentar la experiencia en obras similares, o viceversa.

b) Personal profesional propuesto para el proyecto

Requisitos:
A continuacion, se detalla el personal profesional minimo y sus requisitos minimos

necesarios para la ejecuciéon del Proyecto.

Profesional N° Cargo y/o Requisito Minimo/Experiencia
Responsabilidad

- Experiencia no menor de 5 afios
como Residente y/o Supervisor
Ingeniero Civil 1 Residente General de y/lo Inspector ylo Jefe de
Obra Supervision en la ejecuciéon de
obras de Rehabilitacion y/o
Mejoramiento y/o Construccion
en saneamiento de agua potable
y alcantarillado.

Ingeniero Civil 1 Especialista en - Experiencia no menor a2 afios en
Estructuras y obras de la especialidad en la ejecucion de
arte obras de Rehabilitacion y/o

Mejoramiento y/o Construccion
en saneamiento de agua potable
y alcantarillado.
Ingeniero Civil 1 Especialista en - Experiencia no menor a2 afios en
calidad la especialidad en la ejecucion de
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obras de Rehabilitacion y/o
Mejoramiento y/o Construccion
en saneamiento de agua potable
y alcantarillado.

Ingeniero  Civil o 1 Especialista en - Experiencia no menor a 2 afios en
Arquitecto Modelado de la especialidad en la ejecucion de
proyectos BIM obras de Rehabilitacion y/o

Mejoramiento y/o Construccién
en saneamiento de agua potable
y alcantarillado.

Ingeniero Civil 1 Especialista en - Experiencia no menor a 2 afios en
Metrados, Costos y la especialidad en la ejecucion de
Valorizaciones. obras de Rehabilitacion y/o

Mejoramiento y/o Construccién
en saneamiento de agua potable
y alcantarillado.

Ingeniero  Civil ylo 1 Especialista en - Experienciano menor a2 afios en
Sanitario Infraestructura la especialidad en la ejecucion de
Sanitaria. obras de Rehabilitacion y/o

Mejoramiento y/o Construccion
en saneamiento de agua potable

y alcantarillado.
Ingeniero  Civil o 1 Especialista en - Experiencia no menor a2 afios en
Ingeniero  Topdgrafo Topografia y la especialidad en la ejecucion de
Agrimensor Movimiento de obras de Rehabilitacion y/o
Tierras. Mejoramiento y/o Construccion
en saneamiento de agua potable

y alcantarillado.

Ingeniero  Civil o 1 Especialista en - Experiencia no menor de 2 afios
Ingeniero de Minas o Seguridad y Salud en en la especialidad en la ejecucion
Ingeniero de Higiene y el trabajo de obras de Rehabilitacion y/o
Seguridad Industrial o Mejoramiento y/o Construccion
Ingenieria Industrial en saneamiento de agua potable
y alcantarillado.

Ingeniero Ambiental 1 Especialista - Experiencia no menor de 2 afios

Ambiental. en la especialidad en la ejecucion

de obras de Rehabilitacion y/o
Mejoramiento y/o Construccion
en saneamiento de agua potable
y alcantarillado.

El residente de obra no puede prestar servicios en mas de una obra a la vez.
Acreditacion:

El Postor debe presentar el Anexo N° 4-L tomando en cuenta la experiencia del
personal profesional propuesto para la ejecucién del Proyecto y que se acredita
con cualquiera de los siguientes documentos:

- Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad.

- Copias simples de las constancias de trabajo.

- Copias simples de los certificados de trabajo.

- Copias simples de comprobantes de pago que acrediten haber cumplido
con el trabajo plasmado en la hoja de vida correspondiente.

Asi también se debe presentar copia simple del curriculum vitae documentado,
declaracion jurada de estar habilitado para el ejercicio de sus funciones y carta de
compromiso del personal profesional propuesto (ANEXO 4-M).
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De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo
del tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

Maquinaria y/o equipamiento minimo a utilizar en la ejecucién del Proyecto

Requisitos:

A continuacion, se detalla la maquinaria y/o el equipamiento a utilizar en la
ejecucion del proyecto.

Cant. | Unidad de Medida Equipo
1 UNIDAD RODILLO VIBRADOR LISO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12 TN.
1 UNIDAD COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP.
1 UNIDAD CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5 yd3.
1 UNIDAD RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 62 HP, 1Y3 (MAQ. HUMEDA).
1 UNIDAD TRACTOR S/ORUGAS 140-160 HP (MAQ. HUMEDA).
1 UNIDAD MOTONIVELADORA DE 125 HP.
1 UNIDAD CAMION CISTERNA (AGUA) 2,500 gl.
1 UNIDAD CAMION VOLQUETE 15 M3.
1 UNIDAD MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3.

Acreditacion:

Para lo cual deberd presentar una Declaracion Jurada donde se precise
textualmente que las maquinarias y/o equipamiento estaran disponibles para la
ejecucion del proyecto y/o copia de los documentos que sustenten la propiedad
ylo la posesion y/o el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento
gue acredite la disponibilidad de la maquinaria y/o equipamiento.

6.2. Sobre la experiencia en la elaboracidn del expediente técnico

Requisitos:

A continuacién, se detalla el personal profesional minimo y sus requisitos minimos
necesarios para la elaboracion del expediente técnico.

Profesional N° Cargo y/o Requisito Minimo/Experiencia
Responsabilidad
Ingeniero Civil 1 Jefe de Estudio - Experiencia no menor de 5 afios

en elaboracion de Estudio y/o
Expediente Técnico de Obra y/o
Estudio Definitivo en saneamiento
de agua potable y alcantarillado.

Ingeniero Civil 1 Especialista en - Experiencia no menor a2 afios en
Estructuras y obras de la especialidad en elaboracion de
arte Estudio y/o Expediente Técnico

de Obra y/o Estudio Definitivo en
saneamiento de agua potable y
alcantarillado.

Ingeniero  Civil o 1 Especialista en - Experienciano menor a2 afios en
Arquitecto Modelado de la especialidad en elaboracion de
proyectos BIM Estudio y/o Expediente Técnico

de Obra y/o Estudio Definitivo en
saneamiento de agua potable y
alcantarillado.
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Ingeniero Civil 1 Especialista en - Experienciano menor a2 afios en
Metrados, Costos y la especialidad en elaboracion de
Valorizaciones. Estudio y/o Expediente Técnico
de Obra y/o Estudio Definitivo en
saneamiento de agua potable y
alcantarillado.

Ingeniero Sanitario 1 Especialista en - Experiencia no menor a2 afios en
Infraestructura la especialidad en elaboracion de
Sanitaria. Estudio y/o Expediente Técnico

de Obra y/o Estudio Definitivo en
saneamiento de agua potable y
alcantarillado.

Ingeniero  Civil o 1 Especialista en - Experienciano menor a2 afios en

Ingeniero  Topdgrafo Topografia y Disefio la especialidad en elaboracion de

Agrimensor Vial. Estudio y/o Expediente Técnico
de Obra y/o Estudio Definitivo en
saneamiento de agua potable y
alcantarillado.

Acreditacion:
El Postor debe presentar el Anexo N° 4-L tomando en cuenta la experiencia del

personal profesional propuesto para la ejecucién del Proyecto y que se acredita
con cualquiera de los siguientes documentos:

- Copias simples de los contratos suscritos.

- Copias simples de las constancias de trabajo.

- Copias simples de los certificados de trabajo.

- Copias simples de comprobantes de pago que acrediten haber cumplido
con el trabajo plasmado en la hoja de vida correspondiente.

Asi también se debe presentar copia simple del curriculum vitae documentado,
declaracion jurada de estar habilitado para el ejercicio de sus funciones y carta de
compromiso del personal profesional propuesto (ANEXO 4-M).

OTROS CRITERIOS CONSIDERADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA

A continuacion, se consideran otros criterios que debe cumplir la Empresa Privada
(o Consorcio) para la ejecucién del Proyecto.

- Lineamientos minimos para la elaboracion de los documentos que sustenten
el Expediente Técnico, como son: memoria descriptiva, planos por
especialidades, especificaciones técnicas, metrados y presupuestos, analisis
de precios unitarios, cronograma de ejecucion, memoria de calculo, férmulas
de reajuste de precios, estudios topogréficos, estudios de suelos, entre otros,
en concordancia con lo establecido en el Reglamento Nacional de
Edificaciones u otra norma técnica aplicable a la Obra.
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ANEXO N° 3-C

CRONOGRAMA TENTATIVO DE EJECUCION DEL PROYECTO

A continuacién, se presenta el cronograma tentativo para la ejecucion del

Proyecto:

OBLIGACIONES

RESPONSABLE

DIAS CALENDARIO
(INDICAR EN NUMERO)

Elaboracion de Expediente
técnico (*)

Empresa Privada

90

Ejecucion de Obra (**)

Ejecucion de bienes y
servicios (equipamiento,
mobiliario, capacitacion,
entre otros)

Empresa Privada

300

Recepcion y liquidacion

(***)

Entidad Publica

120

TOTAL

510

(*) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber designado o contratado al supervisor del estudio
definitivo y entregado o puesto a disposicion el area del terreno o lugar donde se desarrollara EL PROYECTO.

(**) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber aprobado el estudio definitivo, haber contratado
a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y haber puesto a disposicion el area del terreno o lugar donde se

ejecuta EL PROYECTO.

(***) Se debe incluir el plazo maximo de recepcién y liquidacién del proyecto, de acuerdo a lo establecido en los
articulos 100 y 103 del Reglamento de la Ley N° 29230, independientemente si ha sido incluido en el proyecto
de inversion registrado en el Banco de Inversiones.
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ANEXO N° 3-D

ESTUDIO DE PREINVERSION O FICHA TECNICA QUE SUSTENTA LA
DECLARATORIA DE VIABILIDAD DEL PROYECTO

Toda la documentacion del estudio de preinversion o ficha técnica sera entregada en

disco compacto una vez presentada la Carta de Expresion de Interés, segun
Convocatoria, con el cargo de recepcion del Comité Especial de la Entidad Publica.
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ANEXO N° 4

DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCION
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ANEXO N° 4-A

CARTA DE EXPRESION DE INTERES

Lima, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Seﬁores::

COMITE ESPECIAL - TUQ de laLey N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]
Presente.-

La Empresa Privada (O EL CONSORCIO) [CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR O
CONSORCIQ], debidamente representado por su [CONSIGNAR REPRESENTANTE
LEGAL EN CASO DE EMPRESA PRIVADA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN
CASO DE CONSORCIO, ASI COMO SU NOMBRE COMPLETQ], identificado con DNI
[\ il P ], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relacion con el PROCESO
DE SELECCION N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], a fin de manifestar
interés respecto del siguiente proyecto:

CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL
SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION
SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR PAMPA MESA GRANDE DEL C.P. DE
MIRAVE DEL DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE
DEL DEPARTAMENTO DE TACNA con Cdédigo Unico de Inversion N° 2630804.

Para dichos efectos, declaro haber tomado conocimiento del contenido de las Bases del
proceso de seleccion antes indicado, sujetandome a las disposiciones y requisitos
establecidos en las mismas.

Asimismo, sefialo mi correo electrénico: [INDICAR CORREO ELECTRONICO] para las
notificaciones en el presente proceso de seleccion.

Atentamente,

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada (o Consorcio)
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ANEXO N° 4-B

CONTENIDO DE LOS SOBRES A SER PRESENTADOS POR EL POSTOR
A. CONTENIDO DEL SOBRE N° 1: CREDENCIALES
1. Requisitos Legales:

- Copia simple del documento constitutivo del Postor o de las empresas que
integran el Consocio y del documento que acredite a los Representantes
Legales en el Peru, en caso se trate de una empresa extranjera que va a
invertir en el Perd. Alternativamente al documento constitutivo, se aceptara
copia del Estatuto vigente, sea de la persona juridica o de los integrantes
del Consorcio.

- El Anexo N° 4-G firmado por los Representantes Legales de los integrantes
del Postor y, de ser el caso, los Representantes Legales de los integrantes
del Consorcio.

- Copia simple de los documentos que acrediten las facultades del o los
Representantes Legales del Postor o Consorcio, los cuales pueden suscribir
el Convenio de Inversion de manera conjunta y/o indistinta.

- En el caso de Consorcio, deberd presentarse adicionalmente una
Declaracion Jurada firmada por los representantes legales que lo integran,
conforme al modelo que aparece como del Anexo N° 4-K.

- La relacion de Convenios y adendas suscritos con las entidades publicas
gue incluya el Monto Total del Convenio de Inversion, de corresponder.

2. Informacion Financiera:

- Los Postores o las empresas integrantes del Consorcio, deberan presentar
la Carta respecto de sus Estados Financieros correspondientes a los Gltimos
3 ejercicios. Adjuntar copia de la Gltima Declaracion Jurada presentada a la
Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria (SUNAT).

- Declaracion Jurada en la que el Postor indique que cuenta con un patrimonio
neto por un valor minimo de dos veces superior al monto total de inversion
referencial: S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS].

Se considera Patrimonio Neto:

a) En el caso de una persona juridica, su patrimonio neto calculado en
su ultimo Balance General.

b) En el caso de un Consorcio, se puede considerar a la suma de los
patrimonios netos prorrateados de cada uno de los integrantes.

3.  Carta de Presentacion de Informacién Financiera y Técnica: Conforme al Anexo
N° 4-D, firmada en original por el Representante Legal cuyas firmas deben ser
legalizadas por Notario Publico o Juez de Paz.
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CONTENIDO DEL SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

La Propuesta Economica sera presentada segun el Anexo N° 4-E de las presentes
Bases.

Cada Propuesta Economica deberd permanecer vigente, cuando menos hasta
sesenta (60) dias habiles después de la fecha de otorgamiento de la Buena Pro,
aun cuando no hubiera sido declarada ganadora. Quedard sin efecto toda
Propuesta Econdémica que tuviese una vigencia menor. El Comité Especial podra
disponer la prérroga obligatoria de la vigencia de las Propuestas Econdmicas.

A los efectos de este proceso de seleccién, la presentacion del Sobre N° 2 por
parte de un Postor constituye una Propuesta Economica irrevocable por la materia
de este proceso. Una Propuesta Econdémica implica el sometimiento del Postor a
todos los términos y condiciones, sin excepcion, del Convenio de Inversién y de la
carta de presentacion de su Propuesta Econdmica.

CONTENIDO DEL SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

Acreditar el cumplimiento de los Requisitos Minimos establecidos en los Términos
de Referencia. Esto podra ser a través del Postor, por uno o mas integrantes en
el caso de Consorcio, por una Empresa Vinculada o por una Empresa Ejecutora
especializada que sera contratada por el Adjudicatario, durante todo el periodo de
ejecucion del Proyecto. En cualquiera de los casos la Entidad Publica verificara
gue la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) se encuentre(n) inscritas en el Registro
Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado (OSCE), segun los registros que correspondan.

En caso se acredite el requisito a través de una o mas Empresas Ejecutoras,
distintas a la Empresa Privada, el Postor debe presentar el Anexo N° 4-H mediante
el cual manifieste que de resultar favorecido con la Adjudicacién de la Buena Pro,
se compromete a contratar como Ejecutor(s) del Proyecto a la(s) empresa(s) cuya
experiencia acredit6 en el Sobre N° 2, bajo apercibimiento de perder
automaticamente la Buena Pro en caso de incumplimiento.

La Empresa Ejecutora sera solidariamente responsable con el Adjudicatario por la
prestacion de los servicios a su cargo. En este caso, la Empresa Ejecutora y el
Postor deberan adjuntar el Anexo N° 4-J debidamente suscrito.

La Propuesta Técnica sera evaluada por el Comité Especial, tendra el caracter de

vinculante. Las propuestas que se presenten de manera incompleta quedaran
eliminadas.
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PRESENTACION DE LOS SOBRES

Los sobres deben ser presentados al Comité Especial cerrados y claramente
marcados en el anverso, indicando el nimero de sobre que le corresponde, asi
como el nombre del Postor, en cada uno de ellos, con los siguientes rotulados:

SOBRE N° 1: CREDENCIALES

Sefiores

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Direccion.

Atte. Comité Especial — TUO de la Ley N° 29230

Proceso: [INDICAR NOMBRE DEL PROCESO OBJETO DE CONVOCATORIA]

Objeto del Proceso.-

Seleccién de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucion del Proyecto CREACION
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN
EL SECTOR PAMPA MESA GRANDE DEL C.P. DE MIRAVE DEL DISTRITO DE ILABAYA
DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA con Codigo
Unico de Inversion N° 2630804.

SOBRE N° 1: CREDENCIALES

NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR

N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR [.......... ]

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

Sefiores

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Direccion.

Atte. Comité Especial TUO de la Ley N° 29230

Proceso: [INDICAR NOMBRE DEL PROCESO OBJETO DE CONVOCATORIA]

Objeto del Proceso.-

Seleccién de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucion del Proyecto CREACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U
OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR PAMPA MESA
GRANDE DEL C.P. DE MIRAVE DEL DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE
BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA con Cdédigo Unico de Inversion N° 2630804.
SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR

N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR.......... ]

SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

Serfiores

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Direccion.

Atte. Comité Especial TUO de la Ley N° 29230

Proceso: [INDICAR NOMBRE DEL PROCESO OBJETO DE CONVOCATORIA]

Objeto del Proceso.-

Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucion del Proyecto CREACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U
OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR PAMPA MESA
GRANDE DEL C.P. DE MIRAVE DEL DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE
BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA con Cédigo Unico de Inversion N° 2630804.
SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR

N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR[.......... ]
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ANEXO N° 4-C

CARTA DE ACREDITACION

Lima, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Seﬁoresi:

COMITE ESPECIAL — TUO de la Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESOQO]
Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (EMPRESA PRIVADA Y/O CONSORCIO)], N°
RUCT.............. ], debidamente representado por su [CONSIGNAR REPRESENTANTE
LEGAL EN CASO DE EMPRESA PRIVADA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN
CASO DE CONSORCIO, ASI COMO SU NOMBRE COMPLETQ], identificado con DNI
N\ D P ], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relacion con el PROCESO
DE SELECCION N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESQ], a fin de acreditar
a nuestro apoderado: [INDICAR NOMBRE DEL APODERADQ] identificado con DNI N°
[, ], quien se encuentra, en virtud a este documento, debidamente autorizado a
realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccion.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

Pagina 45 de 84



ANEXO N° 4-D

CARTA DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA Y TECNICA

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Seﬁores:
COMITE ESPECIAL — TUO de la Ley N‘j 29230
[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Presente.-

POSION: [ ]

Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y

ejecucion del Proyecto CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS
FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL
SECTOR PAMPA MESA GRANDE DEL C.P. DE MIRAVE DEL DISTRITO
DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL
DEPARTAMENTO DE TACNA con Codigo Unico de Inversion N°
2630804.

Por medio de la presente cumplimos con acreditar los requisitos financieros para la
calificacion en el proceso de la referencia.

A.

PATRIMONIO NETO DEL POSTOR

| PATRIMONIO NETO S/ [CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS]*

(*) El monto que se coloque en esta tabla deberéa ser el mismo que aparezca en la tabla
El monto sefalado deberé ser igual o superior al solicitado en el Anexo N°4-B.

PATRIMONIO NETO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA EMPRESA,
DE LOS ACCIONISTAS O INTEGRANTES DE LA EMPRESA POSTORA:

- S/ Patrimonio i ..
Accionista o Integrante Nota 1 Neto(Nota 2) Participacion

TOTAL
(Llevar este total ala o
Seccion A) 100%

Nota 1: Marque una “X” si la cifra del Patrimonio Neto pertenece a una Empresa
vinculada y complete adicionalmente la SECCION D.

Nota 2: Si las cifras originales estan expresadas en moneda distintas al Sol, indicar
el tipo de cambio utilizado.

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO:

La empresa [cooov i ] declara bajo juramento que durante
el ejercicio fiscal anterior [INDICAR ANO DE LA DECLARACION] ha procedido al
pago de S/ [INDICAR MONTO EN NUMEROS Y LETRAS] por concepto de
Impuesto a la Renta.
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Adicionalmente, se incluye la Declaracion Jurada presentada ante la
Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria (SUNAT) correspondiente
al afio [DEL EJERCICIO ANTERIOR A LA CONVOCATORIA]; y, asimismo,
informacion relevante de la(s) empresa (s) que podrian empezar a pagar Impuesto
a la Renta en el pais a mediano plazo.

D. EXPLICACION DE LA RELACION ENTRE EL POSTOR, EL ACCIONISTA O
INTEGRANTES DEL CONSORCIO

En caso de que la cifra del participante, accionista o de uno de sus integrantes
corresponda a otra persona, debe explicarse a continuacion la relacion que causa
gue tal empresa sea empresa accionista o integrante del Postor.

/

E. REQUISITOS TECNICOS:

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento que el Postor, las empresas
integrantes del Postor o la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) a ser contratada(s),
posee(n) experiencia adquirida dentro de los ultimos 10 afios en la ejecucién de
proyectos que se sefialan a continuacion:

Experiencia en ejecucion de Proyectos en general (*)

Datos de la Empresa Ejecutora

Tipo de Actividad

Ao de inicio de actividades e informacion econémica relevante

Numero de proyectos mas importantes y nimero de personal ocupado en

cada una de ellos

Monto acumulado en estos contratos

(EXPRESADO EN SOLES)
(*) En caso que la experiencia sea de una Empresa Ejecutora distinta al Postor, adjuntar
informacién sustentatoria (Actas, liquidaciones, conformidades, certificados, constancias
o Curriculum Vitae, u otros que la Entidad Publica estime convenientes)

(REPLICAR EL CUADRO EN CUANTAS ACTIVIDADES CREA CONVENIENTE)

Experiencia en ejecucion de similares Proyecto a ejecutar

Tipo de Actividades
Afio de inicio de las actividades
Monto de contratos realizados en los Ultimos [.....] afios.

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por
Notario Publico o Juez de Paz.
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ANEXO N° 4-E
CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA
[INDICAR LUGAR Y FECHA]
Seﬁoreg
COMITE ESPECIAL — TUO de la Ley N° 29230
[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Presente.-

P OSIOr: [t ]

Referencia: Proceso de seleccién de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucion de 7
la inversibn CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO
DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL
SECTOR PAMPA MESA GRANDE DEL C.P. DE MIRAVE DEL DISTRITO DE ILABAYA DE LA
PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA con CUI N° 2630804.

Nos es grato hacerles llegar nuestra Propuesta Econdmica, en los siguientes términos:

El Monto Total del convenio de Inversion propuesto para la ejecucién de la inversion CREACION
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U
OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR PAMPA MESA
GRANDE DEL C.P. DE MIRAVE DEL DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE
DEL DEPARTAMENTO DE TACNA con CUI N° 2630804, alcanza la suma de [MONTO EN NUMEROS,
EXPRESADO EN SOLES] (MONTO EN LETRAS).

Este monto incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, gastos laborales, utilidad,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al siguiente
presupuesto detallado, el que no podra tener borradura alguna, enmendadura o correccion, caso
contrario se considerara como no presentado:

RUBRO

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (...%)
UTILIDAD (...%) (**)
SUB TOTAL
IMPUESTO 1.G.V. (18%)
PRESUPUESTO BASE
EXPEDIENTE TECNICO(***)
COSTO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA (**)
COSTO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO(***)
COSTO DE EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO (***)
COSTO DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO (***)
COSTO DE MANUAL DE OPERACION (***)
COSTO DE ACTIVIDADES DE OPERACION (***)
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL (****)
(**)El porcentaje de utilidad y los gastos generales del proyecto, no seran modificados o variados durante la ejecucion del Convenio.
(***) En caso la Entidad Publica considere este componente dentro del Monto Referencial del Convenio de Inversion.
(****) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto de materiales, ni costos de financiamiento
a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del Proyecto.

Declaramos que nuestra Propuesta Econémica tiene el caracter de irrevocable y que mantendra
su plena vigencia hasta sesenta (60) dias habiles posteriores a la fecha de Adjudicacion de la
Buena Pro, comprometiéndonos a prorrogarla obligatoriamente si el Comité Especial asi lo
dispusiera.

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Econdmica se incorporard al Convenio de Inversion
en todos sus términos y condiciones y sin excepcion alguna.

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio
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ANEXO N° 4-F

CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA EN CASO DE
AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES

(NO CORRESPONDE)
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ANEXO N° 4-G

DECLARACION JURADA DEL POSTOR

Por medio de la presente y con caracter de Declaracion Jurada manifestamos a
ustedes:

1. Que, somos empresas 0 sociedades debidamente constituidas y validamente
existentes conforme a las Leyes del pais o lugar de constitucion, y que los
representantes legales que participan en el proceso de seleccién se encuentran
validamente premunidos con facultades suficientes para representarnos en todos
los actos y declaraciones que deben efectuarse como consecuencia del proceso
de seleccion.

/

2. Que, nos sometemos irrevocablemente a todos y cada uno de los términos y
condiciones establecidos en las Bases y demas documentos de la referencia y
acataremos todas las resoluciones, Circulares y comunicaciones en general que
el Comité Especial encargado formule en relacién con el proceso de seleccion
materia de las Bases. Asimismo, nos comprometemos a ejecutar todas las
acciones que sean necesarias para cumplir lo exigido en las Bases.

3.  Que, somos empresas que contamos con los recursos econémicos y/o financieros
para cumplir con nuestra obligacion de financiar la ejecucion del proyecto materia
del presente proceso de seleccion, conforme a las Bases, el Convenio de
Inversién, el TUO de la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230.

4. Que, sabemos que el financiamiento y/o ejecucién del Proyecto (0 su
mantenimiento y/u operacién), no dara lugar a pago alguno de intereses, ni costos
de financiamiento por parte de la Entidad Publica en favor de nuestra Empresa
Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del Proyecto.

s st

5.  Que, entendemos que la ejecucion del Proyecto estard supervisado por una
Entidad Privada Supervisora contratada por la Entidad Publica de acuerdo al
procedimiento previsto en el TUO de la Ley N° 29230, y el Reglamento de la Ley
N° 29230, por lo gue nos comprometemos a brindar todas las facilidades del caso
para que la misma pueda cumplir efectivamente sus funciones dentro del marco
de las referidas normas.

6. Que, no estamos sancionados o condenados por sentencia firme o laudo arbitral
definitivo, desfavorable, recaido o derivado de un proceso judicial o proceso
arbitral iniciado por el Estado o por la Entidad Publica, en via de demanda o de
reconvencion, relativos al incumplimiento de sus obligaciones contractuales con
alguna Entidad Publica del Estado, asi como la existencia de una sentencia
condenatoria.

Asimismo, no estamos incursos dentro de los alcances del Articulo 1366 del
Cadigo Civil, ni comprendidos en alguno de los impedimentos para ser Postor y/o
contratista establecidos en el numeral 44.2 del articulo 44 del Reglamento de la
Ley N° 20230, asi mismo no cuenta con sentencia condenatoria, consentida o
ejecutoriada por cualquier de los delitos tipificados en la seccién IV del capitulo Il
del Titulo XVIII del Cédigo Penal. Y no estamos impedidos a participar como
Postores, contratistas y/o participar en acciones de promocién de la inversion que
realiza el Estado, de acuerdo con lo sefalado en la Ley de Endeudamiento del
Sector Publico del respectivo Afio Fiscal.
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10.

11.

12.

13.

Que, la Empresa Ejecutora que contratemos para la ejecucion del proyecto no
esta sancionada o condenada por sentencia firme o laudo arbitral definitivo,
desfavorable, recaido o derivado de un proceso judicial o proceso arbitral iniciado
por el Estado o por la Entidad Publica, en via de demanda o de reconvencion,
relativos al incumplimiento de sus obligaciones contractuales con alguna Entidad
Publica del Estado.

Asimismo, aseguramos que la Empresa Ejecutora que contratemos para la
ejecucion del proyecto no se encuentra dentro de los alcances del Articulo 1366
del Cadigo Civil, ni comprendidos en alguno de los impedimentos para ser postor
y/o contratista establecidos en el numeral 44.2 del articulo 44 del Reglamento de
la Ley N° 29230, asi mismo no cuenta con sentencia condenatoria, consentida o
ejecutoriada por cualquier de los delitos tipificados en la seccién IV del capitulo Il
del Titulo XVIII del Cdédigo Penal, salvo que esta empresa haya participado a
través de la Empresa Privada en la elaboracion del Proyecto conforme al
Subcapitulo Il Capitulo | del Titulo Il del Reglamento de la Ley N° 29230.

Que, no somos empresas o sociedades vinculadas a cualquier otra persona
juridica o integrante de un Consorcio que se presente al presente proceso de
seleccién, ni de cualquier otra empresa vinculada a ellos.

Que, somos empresas 0 sociedades debidamente constituidas y validamente
existentes conforme a las leyes del pais o lugar de su constitucién y que los
Representantes Legales que participan en el proceso de seleccibn estan
validamente premunidos con facultades suficientes para representarnos en todos
los actos y declaraciones que deben efectuarse como consecuencia del proceso
de seleccion.

Que, acataremos los términos y condiciones establecidos por ustedes en lo que
respecta a la utilizacion de la informacidon que se proporcione y en general,
mientras dure el proceso de seleccion, manteniendo estricta reserva sobre la
informacion obtenida.

Que, nos sometemos a las leyes y demas normas vigentes en la Republica del
Perl asi como a la jurisdiccion de los jueces y tribunales de la ciudad de [INDICAR
CIUDAD MAS CERCANA DONDE EXISTA TRIBUNAL], a efectos de someter
cualquier controversia que se pudiese generar en aplicacién de lo dispuesto por
las Bases del proceso de seleccion en la referencia, renunciando a cualquier
reclamo que pudiera ser formulado por la via diplomatica.

(EN CASO DE CONSORCIO SE DEBE AGREGAR: QUE, LOS INTEGRANTES
DE NUESTRO CONSORCIO RESPONDERAN SOLIDARIAMENTE POR LAS
OBLIGACIONES EMANADAS DE LAS BASES, DE SU PROPUESTA
ECONOMICA Y TECNICA, ASi COMO DEL CONVENIO DE INVERSION).

Que declaramos y/o manifestamos, que somos responsables de la veracidad de
los documentos e informacion que presentamos para efectos de este proceso de
seleccién. En caso que se compruebe que la informacion proporcionada es falsa,
nos sometemos a lo dispuesto en la Décima Disposicion Complementaria Final
del Reglamento de la Ley N° 29230.
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14. Que declaramos y/o manifestamos que en caso seamos los Adjudicatarios del
presente proceso de seleccion, cumpliremos por entregar a la Entidad Publica las
garantias de fiel cumplimiento conforme a lo determinado en las presentes Bases
y el Convenio de Inversién.

Los impedimentos sefialados en los numerales precedentes alcanzan a los miembros
integrantes del Postor, en caso estos se presenten en Consorcio.

Se suscribe la presente con caracter de Declaracion Jurada irrevocable e incondicional.

Atentamente,

PERSONA JURIDICA:
[INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa

Nota: Las firmas de los representantes legales deberén ser legalizadas por Notario
Pablico o Juez de Paz.

EN CASO DE CONSORCIO:

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

Nota: Las firmas de los representantes legales de los consorciados que forman el
Consorcio en esta Declaracién Jurada deberan ser legalizadas por Notario Publico
0 Juez de Paz Letrado. Debera adjuntarse ademas la vigencia de poderes de los
representantes firmantes correspondiente a sus respectivas empresas.

En la seccion Firma, se incluira la informacién en razén al nimero de empresas
consorciadas que conforman el Consorcio.
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ANEXO N° 4-H

COMPROMISO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA EJECUTORA
[INDICAR LUGAR Y FECHA],

Sefiores

COMITE ESPECIAL — TUO DE LA LEY N° 29230
[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]
Presente.-

Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y
ejecucion de la inversion CREACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE’
ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA
DE EXCRETAS EN EL SECTOR PAMPA MESA GRANDE DEL C.P. DE
MIRAVE DEL DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE
BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA con Cadigo Unico de
Inversion N° 2630804.

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

Que, hemos firmado un compromiso de contratar con [INDICAR NOMBRE,
DENOMINACION SOCIAL O RAZON SOCIAL DE LA(S) EMPRESAS EJECUTOR(AS)
DEL PROYECTO], en adelante la(s) Empresa(s) Ejecutora(s), con experiencia en
Proyecto similares, con quien(es) nos obligamos a celebrar un contrato para la ejecucion
del Proyecto, en la eventualidad de adjudicarnos la Buena Pro de este proceso de
seleccién conforme a sus Bases.

Dejamos expresamente establecido que nuestra Empresa Privada y la Empresa
Ejecutora somos responsables solidarios ante la Entidad Publica, por la calidad ofrecida
y los vicios ocultos que puedan surgir después de entregadas la Obra, por un periodo
de SIETE (7) ANOS a partir de la conformidad de recepcion de las mismas, de acuerdo
a lo establecido en el Convenio de Inversion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal del Postor Representante Legal de la Empresa
Ejecutora

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por
Notario Puablico o Juez de Paz.
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ANEXO N° 4-|

COMPROMISO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA EJECUTORA EN CASO DE
AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES

(NO CORRESPONDE)
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ANEXO N° 4-J

DECLARACION JURADA RESPECTO AL CONTRATO DE EJECUCION DE
PROYECTO

Por la presente y en relacion al contrato de ejecucion del proyecto, el Postor y el Ejecutor
del Proyecto declaran bajo juramento que las disposiciones que contendrd como minimo
el contrato de obra y/o de ejecucidn del proyecto son las siguientes:

1. Organizacion y Poderes

Que, la Empresa Ejecutora es una persona juridica debidamente constituida,
validamente existente, debidamente inscrita en el registro correspondiente, de
acuerdo con las leyes de su jurisdiccion de constitucion u organizacion, para suscribir 4
el contrato de ejecucion del Proyecto y para cumplir con las obligaciones establecidas
en el mismo.

2. Capacidad

Que, la Empresa Ejecutora esta debidamente capacitada y es competente para llevar
a cabo sus negocios, operaciones cotidianas, y aquellas otras operaciones
contempladas en el contrato de ejecucién del Proyecto.

3. Caracteristicas

Que, la Empresa Ejecutora no esta sancionada o condenada por sentencia firme o
laudo arbitral definitivo, desfavorable, recaido o derivado de un proceso judicial o
proceso arbitral iniciado por el Estado o por la Entidad Publica, en via de demanda o
de reconvencion, relativos al incumplimiento de sus obligaciones contractuales con
alguna Entidad Publica del Estado.

Asimismo, la Empresa Ejecutora se encuentra dentro de los alcances del Articulo
1366 del Cdédigo Civil, ni comprendidos en alguno de los impedimentos para ser
Postor y/o contratista establecidos en el numeral 44.2 del articulo 44 del Reglamento
de la Ley N° 29230, asi mismo no cuenta con sentencia condenatoria, consentida o
ejecutoriada por cualquier de los delitos tipificados en la seccion IV del capitulo 1l del
Titulo XVIII del Cadigo Penal salvo que esta empresa haya participado a través de la
Empresa Privada en la elaboracion del Proyecto conforme al Subcapitulo Il Capitulo
| del Titulo Il del Reglamento de la Ley N° 29230.

4. Autorizacion

Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) cuenta con la capacidad y representacion
suficiente para suscribir y cumplir el contrato de ejecucion del proyecto. La
suscripcién y cumplimiento del contrato de ejecucion ha sido debidamente autorizado
de conformidad con sus reglamentos internos o normas societarias correspondientes.
Ninguno de los actos requeridos para este proposito ha sido modificado o cancelado,
y dichos actos tienen plena vigencia.

5. Inexistencia de conflictos
Que, la suscripcién, entrega y cumplimiento del contrato de ejecucion del Proyecto

por parte del Ejecutor del Proyecto y la realizacion de los actos contemplados en el
mismo, no incumplen ninguna disposicion de las normas legales aplicables, asi como
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tampoco algun acuerdo societario, o contraviene disposicion alguna del estatuto del
Ejecutor del Proyecto.

. Responsabilidad solidaria

Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) se responsabiliza solidariamente con la Empresa
Privada que financiara las obras por la calidad ofrecida y los vicios ocultos que
puedan surgir a raiz de la ejecucion del Proyecto, por un periodo de SIETE ANOS,
afios contados a partir de la entrega del documento de recepcion del proyecto,
conforme a lo previsto en el Convenio de Inversion y la Propuesta Técnica de la
Empresa Privada.

En tal sentido, sefialamos conocer y aceptar las consecuencias del incumplimiento
del presente compromiso y/o de la falta de veracidad de las declaraciones arriba’
sefialadas.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal del Postor Representante Legal de la
Empresa Ejecutora (Proyectista y/o
Constructor)

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por
Notario Publico o Juez de Paz.
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ANEXO N° 4-K

DECLARACION JURADA DE PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

IMPORTANTE:

Sélo para el caso en que un Consorcio se presente como Postor.

Seﬁore§

COMITE ESPECIAL - TUQ de la Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESQ]
Presente.-

De nuestra consideracion,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable,
durante el lapso que dure el proceso de seleccidn, para presentar una propuesta
conjunta al PROCESO DE SELECCION N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCESQ], responsabilizandonos solidariamente por todas las acciones y omisiones
que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el
contrato de Consorcio bajo las condiciones aqui establecidas (porcentaje de
obligaciones asumidas por cada consorciado).

Designamos al Sr. [...c.cocvviiiiiiiiininnnen. ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], como representante comun del Consorcio para efectos de participar en
todas las etapas del proceso de seleccién y para suscribir el Convenio de Inversiéon
correspondiente con la Entidad Publica [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD
PUBLICA]. Asimismao, fijamos nuestro  domicilio legal comun en

et ].

N PORCENTAJE DE
o CONSORCIADO OBLIGACIONES PARTICIPACION
[DESCRIBIR LA
1 [INDICAR NOMBRE DEL OBLIGACION VINCULADA [INDICAR % DE
CONSORCIADO 1] AL OBJETO DE LA PARTICIPACION]
CONVOCATORIA]
[DESCRIBIR LA
5 [INDICAR NOMBRE DEL OBLIGACION VINCULADA [INDICAR % DE
CONSORCIADO 2] AL OBJETO DE LA PARTICIPACION]
CONVOCATORIA]
TOTAL: 100%
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

Nota: Las firmas de los representantes legales en esta Declaracion Jurada deberan ser legalizadas
por Notario Publico o Juez de Paz Letrado.

En la seccion Obligaciones y Firma, se incluira la informacion en razén al nUmero de empresas
consorciadas que conforman el Consorcio.
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ANEXO N° 4-L

DECLARACION JURADA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO PARA
LA EJECUCION DEL PROYECTO

Seﬁore§
COMITE ESPECIAL — TUQ de la Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

Presente.-

De nuestra consideracion
/

Mediante el presente el suscrito, Postor y/o representante legal de [INDICAR NOMBRE
DE LA EMPRESA PRIVADA], declaro bajo juramento que la informacion del personal
profesional propuesto para la ejecucion del proyecto es el siguiente:

N° DE TIEMPO DE N° DE
NOMBRES Y DNI'U FOLIO EN | EXPERIENCIA | FOLIO EN
APELLIDOS OTRO CARGO | ESPECIALIDAD LA ACREDITADA LA
ANALOGO PROPUEST | (GENERAL Y |PROPUEST
A ESPECIFICA) A ~
)
Vv28°

o 00 LS
s asTe

[INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio
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ANEXO 4-M

CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Seﬁoreg

COMITE ESPECIAL - TUQ de la Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESQ]
Presente.-

Yo, [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con
documento de identidad N° [CONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTO DE”
IDENTIDAD ANALOGO], domiciliado en [CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro
bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO
A DESEMPENAR] para ejecutar el proyecto [INDICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO
A EJECUTAR, OBJETO DE LA CONVOCATORIA] en caso que el Postor [CONSIGNAR
EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTORY] resulte favorecido
con la buena pro y suscriba el Convenio de Inversion correspondiente.

Asimismo, manifiesto mi disposicién de ejecutar las actividades que comprenden el
desempenio del referido cargo, durante el periodo de ejecucién del proyecto.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Personal Profesional

1 Enel caso que el postor sea un Consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
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ANEXO N° 5

GARANTIAS
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ANEXO N° 5-A

GARANTIA DE APELACION
[INDICAR LUGAR Y FECHA].
Sefores

COMITE ESPECIAL — TUO de la Ley N° 29230
[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Presente.-

Referencia: Proceso de seleccion [INDICAR EL NUMERO Y NOMBRE DEL PROCESO ,
DE SELECCION]

Carta Fianza Bancaria N° [.......... ]

Vencimiento: [.......... ]

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [.......... ], constituimos fianza
solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacién automatica, sin beneficio de excusion, ni
division, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS] que equivale
al tres por ciento (3%) del Monto Total de Inversion Referencial del proceso de seleccion
[INDICAR EL NUMERO Y NOMBRE DEL PROCESO DE SELECCION], a favor de [INDICAR
NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA], para garantizar a nuestros afianzados en el pago de esa
suma en cualquiera de los supuestos indicados en el segundo parrafo de esta carta fianza.

Esta fianza debera encontrarse vigente hasta treinta (30) dias habiles contados a partir de la
fecha de otorgamiento de la Buena Pro; y se hara efectiva en caso el recurso de apelacion
interpuesto fuera declarado infundado o improcedente por el [INDICAR SI ES EL TITULAR DE
LA ENTIDAD PUBLICA O EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA AGENCIA DE PROMOCION DE
LA INVERSION PRIVADA — PROINVERSION] o el apelante se desista.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por la [INDICAR SI
ES EL TITULAR DE LA ENTIDAD PUBLICA O EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA AGENCIA DE
PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA — PROINVERSION], segln sea el caso, de
conformidad con lo dispuesto por el Articulo 1898 del Cédigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un simple
requerimiento via notarial en nuestras oficinas sito en la direccién indicada lineas abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24 horas,
contado a partir de la fecha de recepcion de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de
nuestra parte en honrar el pago dara origen al pago de intereses compensatorios en favor de
ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa Activa en Moneda Nacional (TAMN)
publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros del Peril mas un spread de tres por ciento
(3%). Tales intereses se devengaran a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la
fecha efectiva del pago.

Atentamente,
.................. '.:.i.r.rh..a..y.éé.”.(.).................. '
[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]
IMPORTANTE:

En caso que el Postor ganador de la Buena Pro sea un Consorcio la carta fianza debe consignar en su
texto, la razén social de todas y cada una de las personas juridicas que integran el Consorcio.
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ANEXO N° 5-B

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefores )

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Presente.-

Referencia: Proceso de seleccion [INDICAR EL NUMERO Y NOMBRE DEL |
PROCESO DE SELECCION]

Carta Fianza Bancaria N° [.......... ]

Vencimiento: [.......... ]

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [.......... ], constituimos
fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion automatica, sin beneficio de
excusion, ni division, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y
LETRAS] en favor de la Entidad Puablica [INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD
PUBLICA], para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones asumidas por nuestros clientes, en virtud del Convenio de Inversiéon
para la ejecucién del Proyecto indicado a continuacion:

Cédigo del Proyecto Nombre del Proyecto Monto Garantizado
2630804 CREACION DEL SERVICIO DE AGUA [Monto en nimeros y en letras, expresado
POTABLE RURAL Y CREACION DEL en SOLES].
SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS
FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE
EXCRETAS EN EL SECTOR PAMPA MESA
GRANDE DEL C.P. DE MIRAVE DEL DISTRITO
DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE
BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA.

Esta carta fianza tendra un plazo de vigencia de [INDICAR PLAZO DE VIGENCIA DE
LA CARTA FIANZA EN DIAS CALENDARIO], contado a partir de su fecha de emision
y, se hara efectiva en el caso que nuestros afianzados no cumplan con cualquiera de
los compromisos y obligaciones derivados de la ejecucién de objeto del Convenio de
Inversion. Esta garantia deberéa renovarse de acuerdo a las condiciones previstas en el
Convenio de Inversion.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por
[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA] de conformidad con lo dispuesto por
el Articulo 1898 del Codigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un
simple requerimiento via notarial en nuestras oficinas en la direccion indicada lineas
abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24
horas, contado a partir de la fecha de recepcién de la carta notarial de requerimiento.
Toda demora de nuestra parte en honrar el pago dara origen al pago de intereses
compensatorios en favor de ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa
Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y
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Seguros del Perd mas un spread de tres por ciento (3%). Tales intereses se devengaran
a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva del pago.

Las obligaciones contraidas en virtud a la presente garantia no se veran afectadas por
cualquier disputa entre ustedes y nuestros clientes.

Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los
términos definidos en las Bases del proceso de seleccion y el Convenio de Inversion.

Atentamente,
Firmay Sello
[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTiA]
[DIRECCION DEL BANCO]
IMPORTANTE:

En caso que el Postor ganador de la Buena Pro sea un Consorcio la carta fianza debe consignar en su
texto, la razén social de todas y cada una de las personas juridicas que integran el Consorcio.

En caso de Consorcio y/o Agrupamiento de inversiones corresponde a la Entidad Publica verificar que
las garantias presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y
condiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion.

En caso la supervision forme parte de las obligaciones de la Empresa Privada se podra presentar una
carta fianza por el Monto Total de Inversién adjudicado o dos cartas fianzas por ejecucion del proyecto
y por el financiamiento de la supervision.

En caso la Empresa Privada decida presentar una garantia de fiel cumplimiento por el cuatro por
ciento (4%) del Monto de Inversion Total de cada una de las obligaciones, sin considerar el
componente de supervision, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 72 del Reglamento de la Ley N°
29230, la Empresa Privada presentara la garantia de fiel cumplimiento por cada una de las obligaciones,
conforme el siguiente modelo:

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores )

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Presente.-

Referencia: Proceso de seleccion [INDICAR EL NUMERO Y NOMBRE DEL
PROCESO DE SELECCION]

Carta Fianza Bancaria N° [.......... ]

Vencimiento: [.......... ]

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [.......... ], constituimos
fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion automatica, sin beneficio de
excusion, ni division, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y
LETRAS] en favor de la Entidad Publica [INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD
PUBLICA], para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de la obligacién asumida
por nuestros clientes, en virtud del Convenio para la ejecucion de la obligacion que se
detalla a continuacion:
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) MONTO DE MONTO
OBLIGACION() | NOMBRE DEL CODIGO DEL INVERSION DEL | GARANTIZADO
PROYECTO PROYECTO | COMPONENTE DEL %)
PROYECTO (EN SOLES)
[ T Lo, T T, T | [, T ]

(*) Se debera indicar el componente del proyecto a ser garantizado (Elaboracién del expediente técnico/ejecucion del
obra, elaboracién del expediente de mantenimiento)
(**) Equivalente al 4% del Monto Total del componente del Proyecto a ser garantizado.

Esta carta fianza tendra un plazo de vigencia de [INDICAR PLAZO DE VIGENCIA DE
LA CARTA FIANZA EN DIAS CALENDARIO], contado a partir de su fecha de emision
y, se hara efectiva en el caso que nuestros afianzados no cumplan con cualquiera de”
los compromisos y obligaciones derivados de la ejecucion de la obligacion objeto del
Convenio. Esta garantia debera renovarse de acuerdo a las condiciones previstas en el
Convenio y las Bases del proceso de seleccion.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por
[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA] de conformidad con lo dispuesto por
el Articulo 1898 del Cadigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un
simple requerimiento via notarial en nuestras oficinas en la direccién indicada lineas
abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24
horas, contado a partir de la fecha de recepcion de la carta notarial de requerimiento.
Toda demora de nuestra parte en honrar el pago dard origen al pago de intereses
compensatorios en favor de ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa
Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y
Seguros del Perd mas un spread de tres por ciento (3%). Tales intereses se devengaran
a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva del pago.

La obligacién contraida en virtud a la presente garantia no se vera afectada por cualquier
disputa entre ustedes y nuestros clientes.

Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los
términos definidos en las Bases del proceso de seleccién y el Convenio.

Atentamente,

Firmay Sello )
[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]

- Para el caso de la garantia de fiel cumplimiento por la elaboracion del expediente técnico, ésta se presenta
a la suscripcion del Convenio y se mantiene vigente hasta la aprobacién del expediente técnico, y en el
caso de la garantia de fiel cumplimiento de la ejecucién de la obra, ésta se presenta una vez aprobado el
expediente técnico y se mantiene vigente hasta la recepcion del proyecto. En caso el monto total de
inversion adjudicado incluya el costo de supervision, sélo es necesaria la entrega de las garantias de fiel
cumplimiento antes mencionadas.

- Esta garantia debera estar vigente hasta la conformidad de recepcion del cumplimiento de la obligacion,
luego del cual, la Empresa Privada mantiene vigente la garantia de fiel cumplimiento por un (1) afio
adicional después de la recepcidon del proyecto, por el uno por ciento (1%) del monto total de la ejecucion
de la obra.
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ANEXO N° 6

FORMATO DE CONVENIO
Nota: El formato de Convenio es aprobado por la Direccion General de Politica de
Promocién de la Inversion Privada mediante Resolucién Directoral.
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CONVENIO DE INVERSION LOCAL

Conste por el presente documento, el Convenio de inversion Local para el
financiamiento y ejecucion del Proyecto CREACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS
FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR PAMPA
MESA GRANDE DEL C.P. DE MIRAVE DEL DISTRITO DE ILABAYA DE LA
PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA, (en
adelante EL PROYECTO) de Cddigo Unico de Inversion N° 2630804, que
celebra de una parte la Municipalidad Distrital de llabaya, en adelante LA
ENTIDAD PUBLICA, con RUC N° 20171895147, con domicilio legal en CALLE”
SIMON BOLIVAR N° 217 — DISTRITO DE ILABAYA, representada por el
[INDICAR NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETO DEL TITULAR DE LA
ENTIDAD PUBLICA], identificado con DNI N° [INDICAR NUMERO)], en ejercicio
de las facultades otorgadas por la [INDICAR DISPOSICION QUE LO DESIGNA
Y/O FACULTA]; y de otra parte [INDICAR RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA
PRIVADA, O EMPRESAS INTEGRANTES EN CASO DE CONSORCIQ], con
RUC N° [INDICAR NUMERO], con domicilio legal para estos efectos en
[INDICAR DOMICILIO], inscrita en la Ficha N° [INDICAR CODIGO], Asiento N°
[INDICAR CODIGO] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de
[INDICAR CIUDAD], debidamente representado por su Representante Legal,
[INDICAR NOMBRE COMPLETO], con DNI N° [INDICAR NUMERO], segun
poder inscrito en la Ficha N° [INDICAR CODIGO], Asiento N° [INDICAR
CODIGO] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [INDICAR
CIUDAD], a quien en adelante se le denomina LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) en los términos y condiciones siguientes:

A LA ENTIDAD PUBLICA y a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO),
se les denomina conjuntamente LAS PARTES.

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1. El proyecto CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y
CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR PAMPA MESA
GRANDE DEL C.P. DE MIRAVE DEL DISTRITO DE ILABAYA DE LA
PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA, CON
CODIGO UNICO N° 2630804, se encuentra considerado en la Programacion
Multianual de Inversiones de la Municipalidad Distrital de llabaya.

1.2. Mediante INFORME 036-2024-MDI/GM-SGFEI-ECHQ de fecha 12 de
febrero de 2024, la SUB GERENCIA DE FORMULACION Y EVALUACION
DE INVERSIONES de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
declard la viabilidad de LA INVERSION.

1.3. Mediante Resolucion de Alcaldia N° 058-2023-MDI/A, del 02 de mayo del 2023, el
Alcalde de la Municipalidad Distrital de llabaya deleg6 facultades y atribuciones al
Gerente Municipal (...) en el ambito de la Ley N° 29230 (...).

1.4. Mediante ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL 009-2024-MDI de fecha
15 de febrero 2024 la ENTIDAD PUBLICA priorizé la Inversién CREACION
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE
EXCRETAS EN EL SECTOR PAMPA MESA GRANDE DEL C.P. DE MIRAVE
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DEL DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL
DEPARTAMENTO DE TACNA, CON CODIGO UNICO N° 2630804, para su
financiamiento y ejecucion mediante el mecanismo de obras por impuestos.

1.5. Mediante ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL 017-2024-MDI de fecha
20 de marzo 2024, la Entidad Publica aprueba la reformulacion del Acta de
Sesion de Concejo Municipal N° 003-2024-MDI, de fecha 15 de febrero del
2024 por la cual se aprobd la priorizacion de EL PROYECTO para su
financiamiento y ejecucion en el marco del TUO de la Ley N° 29230.

1.6. Mediante Resolucién de Gerencia Municipal 099-2024-MDI/GM del 21 de febrero
del 2024 LA ENTIDAD PUBLICA designé al Comité Especial responsable de
organizar y conducir el proceso de seleccion de la EMPRESA PRIVADA”
encargada de financiar y ejecutar EL PROYECTO CREACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE
EXCRETAS EN EL SECTOR PAMPA MESA GRANDE DEL C.P. DE MIRAVE
DEL DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL
DEPARTAMENTO DE TACNA CON CODIGO UNICO N° 2630804, para su
financiamiento y ejecucion mediante el mecanismo de obras por impuestos.

1.7. Mediante RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL 334-2024-MDI/GM, del 30
de mayo 2024, se reconformé el Comité Especial que fue designado con
RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL 099-2024-MDI/GM, responsable del
proceso de seleccibn de la Empresa Privada (O CONSORCIO) que sera
responsable del financiamiento y ejecucién de EL PROYECTO.

1.8. Con fecha 29 de junio del 2023, la Direccion General de Presupuesto
Pablico del Ministerio de Economia y Finanzas publicd los limites de
emision CIPRL vigentes, en donde se detalla que la entidad publica cuenta
con un limite de emisién CIPRL por el monto de S/ 289°490,566.00
(Doscientos ochenta y nueve millones, cuatrocientos noventa mil,
quinientos sesenta y seis y 00/100 soles).

1.9. Mediante Carta N° 012-2024-MDI/GPP de fecha 14 de marzo 2024, la Gerencia
de Planificacion y Presupuesto de la Municipalidad Distrital de llabaya emitio el
compromiso de priorizacién de recursos con el fin de asegurar el pago de los
CIPRL programados para el periodo 2024 al 2027, por la ejecucién de EL
PROYECTO, bajo la modalidad de Obras por Impuestos. Asimismo, con el mismo
documento garantiza la priorizacion de recursos durante la fase de ejecucion
presupuestaria 2024, para: i) el proceso de seleccién de la empresa privada (0
consorcio) que financiara la ejecucion del proyecto y ii) el proceso de seleccién de
la entidad privada supervisora respectiva.

1.10. Con Oficio N° 242-2024-MDI/GM de fecha 12 de abril 2024, la Municipalidad
Distrital de llabaya solicité a la Contraloria General de la Republica la emision de
Informe Previo.

1.11. Mediante Informe Previo N° 006-2024-CG/GRTA de fecha 13 de mayo del 2024
se emitio el Informe Previo de la Contraloria General de la Republica.

1.12. Con fecha [INDICAR DIA, MES Y ANO], el Comité Especial adjudicé la Buena Pro
del Proceso de Seleccion N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE
SELECCION] para el financiamiento y ejecucién de EL PROYECTO, a LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), cuyos detalles y costos constan en
los documentos integrantes del presente Convenio.

1.13. Mediante Carta N° [INDICAR NUMERO] de fecha [INDICAR DIA, MES Y ANO] LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) presenta los documentos necesarios
para el perfeccionamiento del Convenio.
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CLAUSULA SEGUNDA: MARCO LEGAL DEL CONVENIO DE INVERSION

2.1. El Convenio de Inversién se encuentra en el marco del Texto Unico
Ordenado de la Ley N 29230, Ley que impulsa la inversiéon publica regional
y local con participacion del sector privado y sus modificatorias, aprobado
mediante Decreto Supremo N 081-2022-EF, asi como del Reglamento de
la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N 210-2022-EF (en
adelante, el Reglamento de la Ley N° 29230).

2.2. Entodo caso, el Convenio y todas las obligaciones derivadas de él, se rigen
por la legislacion de la Republica del Pera.

CLAUSULA TERCERA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONVENIO

3.1. El presente Convenio est4 conformado por el estudio de preinversién o
ficha técnica de EL PROYECTO y los formatos posteriores a la declaratoria
de la viabilidad registrados en el Banco de Inversiones del Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, las bases
integradas, la propuesta econdémica y propuesta técnica del postor ganador
de la buena pro, el Acta de otorgamiento de la buena pro y otros
documentos derivados del proceso de seleccibn que establezcan
obligaciones para las partes.

CLAUSULA CUARTA: OBJETO

4.1. El presente Convenio tiene por objeto que LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) financie y ejecute EL PROYECTO CREACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO
DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION
SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR PAMPA MESA GRANDE
DEL C.P. DE MIRAVE DEL DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA
DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA CON
CODIGO UNICO N° 2630804, que incluye la ejecucion de la obra, la
elaboracién del expediente técnico, el financiamiento de la supervision de
la ejecucion de la obra, y el financiamiento de la supervision de elaboracién
de expediente técnico, conforme a las condiciones econdémicas y técnicas
previstas en las bases integradas, la propuesta econémica y técnica, y el
Acta de otorgamiento de la buena pro, que integran el presente Convenio
en el marco del TUO de la Ley N° 29230 y del Reglamento de la Ley N°
29230.

4.2. LAS PARTES convienen en que el ejecutor de EL PROYECTO es la
empresa [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL EJECUTOR DEL PROYECTO].

4.3. El ESTUDIO DEFINITIVO que elabore LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) debe guardar plena coherencia con los objetivos, alcances
y pardmetros que sustentan la viabilidad del proyecto.
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CLAUSULA QUINTA: MONTO TOTAL DEL CONVENIO DE INVERSION
5.1. El monto total del convenio de inversién objeto del presente Convenio, es
igual al monto de inversion adjudicado que asciende a S/ 10,090,227.63
(Diez millones noventa mil doscientos veintisiete con 63/100).
5.2. ElI'monto total del convenio de inversion considera los siguientes conceptos,
de corresponder:

RUBRO S/
COSTO DIRECTO 9,291,185.66
GASTOS GENERALES (...%) Lo, ]
UTILIDAD (...%) (*) Lo ]
SUB TOTAL 9,291,185.66
IMPUESTO I.G.V. (18%) Lo, ]
PRESUPUESTO BASE Lo, ]

EXPEDIENTE TECNICO(***) 278,735.57
COSTO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA 309,306.40
)

COSTO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL 211,000.00

EXPEDIENTE TECNICO(***)
COSTO DE EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO (***) --

COSTO DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO (***) -.-

COSTO DE MANUAL DE OPERACION (*+*) -.-

COSTO DE ACTIVIDADES DE OPERACION (*+*) -.-
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL (****) 10,090,227.63

(**) El porcentaje de utilidad y los gastos generales del proyecto, no seran modificados o variados
durante la ejecucién del Convenio.

(***) En caso la Entidad Publica considere este componente dentro del Monto Referencial del
Convenio de Inversion.

(****) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto
de materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s)
Ejecutora(s) del Proyecto.

5.3. Las variaciones o modificaciones que se realizan a EL PROYECTO durante
su ejecucioén en el marco de lo establecido en la Clausula Décimo Octava
del presente Convenio se incorporan al mismo, para lo cual LA ENTIDAD
PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) firman las
respectivas adendas, para su reconocimiento en el CIPRL.

5.4. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), acepta y declara que el

monto total de inversion incluye todo concepto necesario para la completa
y correcta ejecucion de EL PROYECTO, de acuerdo con lo detallado en el
Convenio y los documentos que lo integran de acuerdo a la Clausula
Tercera del presente Convenio.
En ese sentido, sin caracter limitativo, LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) deja expresa constancia que dentro el monto total del
convenio inversion sefialado en el estudio definitivo estan incluidos todos
los conceptos mencionados en los términos de referencia que forman parte
de las bases integradas y cualquier otro costo o gasto necesario para la
correcta y total ejecucion de EL PROYECTO hasta su culminacion fisica
dejandose establecido que el financiamiento y ejecucion de EL
PROYECTO no da lugar al pago de intereses por parte de LA ENTIDAD
PUBLICA a favor de LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) y/o
ejecutor del Proyecto.

5.5. EI monto total del convenio de inversion no incluye intereses,
indemnizaciones, multas o sanciones y conceptos similares derivados de

Pagina 69 de 84



la ejecucion de EL PROYECTO, los cuales deben ser asumidos por LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).

CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

El Convenio se inicia con su suscripcion y culmina con la liquidacion y
cancelacion del monto total del convenio de inversion mediante CIPRL.

El plazo de ejecucion del Convenio es de 510 dias calendario, el mismo
que comprende:

DIAS CALENDARIO

OBLIGACIONES RESPONSABLE (INDICAR EN NUMERO)
Elaboracion de Expediente Empresa Privada 90
técnico (*)

Ejecucion de Obra (**)
Ejecucion de bienes y
servicios (equipamiento, Empresa Privada 300
mobiliario, capacitacion,
entre otros)

Recepcion vy liquidacion Entidad Publica 120
(***)

TOTAL 510

(*) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber designado o contratado al supervisor del estudio
definitivo y entregado o puesto a disposicion el area del terreno o lugar donde se desarrollara EL PROYECTO.
(**) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber aprobado el estudio definitivo, haber contratado
a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y haber puesto a disposicion el area del terreno o lugar donde se
ejecuta EL PROYECTO.

(***) Se debe incluir el plazo maximo de recepcion y liquidacion del proyecto, de acuerdo a lo establecido en los
articulos 100 y 103 del Reglamento de la Ley N° 29230, independientemente si ha sido incluido en el proyecto
de inversion registrado en el Banco de Inversiones.

El plazo y cronograma definitivo de ejecucién del proyecto materia del
presente Convenio, se determina en el expediente técnico que apruebe LA
ENTIDAD PUBLICA. De variar el plazo convenido, se procede a firmar la
adenda correspondiente.
Ante eventos no atribuibles a LA ENTIDAD PUBLICA o LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) que originan la paralizacion del Proyecto,
LAS PARTES pueden acordar la suspension del plazo de ejecuciéon hasta
la culminacion de dicho evento, sin que ello suponga reconocimiento de
mayores gastos generales, costos o penalidades, para ello deben suscribir
una adenda al presente Convenio.
En caso de atrasos en la ejecucibn de EL PROYECTO por causas
imputables a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), ésta asume
el costo de los adicionales del servicio de supervision que sean necesarios,
el que se hace efectivo deduciendo dicho monto en la liquidacion del
Convenio que no es reconocido en el CIPRL.
Las ampliaciones de plazo solo proceden de acuerdo a lo establecido en el
articulo 96 del Reglamento de la Ley N° 29230, siempre que modifiquen la
ruta critica del programa de ejecucion de EL PROYECTO y por cualquiera
de las siguientes causales:
6.6.1. Cuando se produzcan atrasos y/o paralizaciones por causas no
atribuibles a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).
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6.6.2. Cuando sea necesario un plazo adicional para la ejecuciéon de los
mayores trabajos de obra. En este caso, LA EMPRESA PRIVADA (O
EL CONSORCIO) amplia el plazo de la garantia que hubiere
otorgado.

CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PRIVADA (O EL

CONSORCIO)

7.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) es responsable del
financiamiento y la ejecuciéon de EL PROYECTO, incluidos los costos de
supervision, conforme a las condiciones econémicas y técnicas previstas/
en el presente Convenio y sus documentos integrantes.

7.2. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se obliga a ejecutar
correctamente la totalidad de las obligaciones a su cargo, derivadas de este
Convenio. Para ello, realiza las acciones a su alcance, empleando la debida
diligencia y apoyando el buen desarrollo del presente Convenio para
conseguir los objetivos publicos previstos.

7.3. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) asume el mayor costo de
supervisién debido a retrasos por causa imputable a la EMPRESA
PRIVADA.

7.4. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se obliga a ejecutar EL
PROYECTO con el ejecutor propuesto de acuerdo al numeral 4.2 de la
Clausula Cuarta. Excepcionalmente y de manera justificada, puede solicitar
a LA ENTIDAD PUBLICA su sustitucion, de acuerdo al procedimiento
establecido en el articulo 86 del Reglamento.

CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD PUBLICA

8.1. LA ENTIDAD PUBLICA se obliga a ejecutar las prestaciones a su cargo
establecidas en las Bases, el Convenio y sus modificatorias, y a cumplir con
las funciones y obligaciones que le confiere el TUO de la Ley N° 29230 y el
Reglamento de la Ley N° 29230.

8.2. LA ENTIDAD PUBLICA es la Gnica autorizada y responsable frente a LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) de las modificaciones que
ordene y apruebe durante la ejecucion de EL PROYECTO.

8.3. La entidad publica verifica y comunica a la empresa privada que el monto
total del convenio de inversion del presente convenio se enmarca dentro
del limite de emision CIPRL con el que cuenta la entidad a la fecha de
suscripcion del presente convenio, o de las deméas fuentes de
financiamiento habilitadas, de acuerdo al articulo 1 del reglamento de la ley
N° 29230).

8.4. LA ENTIDAD PUBLICA se obliga a dirigir y ejecutar el proceso de
seleccién de la Entidad Privada Supervisora para iniciar la ejecucion del
proyecto.

8.5. LA ENTIDAD PUBLICA, a través del funcionario designado en la Clausula
Vigésimo Segunda del presente Convenio, se obliga a emitir la conformidad
de los avances del proyecto y la conformidad de recepcion, conforme a los
articulos 95y 101 del Reglamento de la Ley N° 29230, segun corresponda.

8.6. LA ENTIDAD PUBLICA es responsable de solicitar a la DGTP la emision
del CIPRL, dentro de los tres (3) dias contados de acuerdo a lo establecido

Pagina 71 de 84




8.7.

8.8.

en el numeral 101.2 del Articulo 101 del Reglamento, y de acuerdo con lo
establecido al articulo 10, 13 y 14 del Reglamento, aun cuando existan los
siguientes casos:

8.6.2. Documentos o declaraciones que no se enmarcan en el TUO de la
Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230, revisados o
evaluados por la Entidad Publica.

8.6.3. Desconocimiento por parte de las nuevas autoridades de las
entidades publicas.

La ENTIDAD PUBLICA es responsable de precisar que el CIPRL requerido/
por la EMPRESA PRIVADA tiene caracter de NEGOCIABLE, conforme a
lo dispuesto en el numeral 5 del articulo 10 del Reglamento de la Ley N°
29230.

LA ENTIDAD PUBLICA es responsable del saneamiento del terreno o
acreditar su disponibilidad de las expropiaciones e interferencias, y la
obtencion de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre o
similares para la ejecucién del Proyecto.

CLAUSULA NOVENA: MAYORES TRABAJOS DE OBRA

9.1.

9.2

9.3

LA ENTIDAD PUBLICA no reconoce ni aprueba adicionales por errores o
deficiencias en el estudio definitivo elaborado por LA EMPRESA PRIVADA
o reformulado por ésta mediante Documento de Trabajo, de conformidad
con lo establecido en el numeral 97.1 del articulo 97 del Reglamento de la
Ley N° 29230.

Excepcionalmente, LA ENTIDAD PUBLICA aprueba los mayores trabajos
de obra dentro de los limites, plazos y procedimiento establecidos en el
articulo 97 del Reglamento de la Ley N° 29230. Los mayores trabajos de
obra aprobados durante la ejecucion deben cumplir con el Decreto
Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, su Reglamento y
modificatorias.

Notificado el expediente aprobado, LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) esta obligada a ampliar el monto de la garantia de fiel
cumplimiento en la misma proporcion a los mayores trabajos, dentro de los
cinco (5) dias previos a la suscripcion de la modificacién del Convenio de
Inversion. Ampliadas las garantias, LA ENTIDAD PUBLICA y LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) deben firmar una adenda al
Convenio dentro de los diez (10) dias de notificada la resolucién del titular
gue aprueba los mayores trabajos de obra, bajo responsabilidad del titular
de la entidad.

CLAUSULA DECIMA: FORMULA DE REAJUSTES

La elaboracion y aplicacion de formulas polinomicas son determinadas en el
Estudio Definitivo, las mismas que se sujetan a lo establecido en el Decreto
Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.
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Los montos resultantes de la aplicacion de las féormulas de reajuste no son
considerados para la aplicacion de la Décimo Tercera Disposicidon
Complementaria Final del TUO de la Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: CONFORMIDAD POR AVANCE Y
RECEPCION DEL PROYECTO

La conformidad total (Y/O POR AVANCE) del Proyecto se emite de acuerdo a lo
establecido en el Reglamento de la Ley N° 29230, con la suscripcion de la
conformidad de Calidad de EL PROYECTO segun Anexo B de la Resolucién
Directoral emitida por la DGPPIP por parte de LA ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA; y el SUB GERENTE DE SUPERVISION DE INVERSIONES de
LA ENTIDAD PUBLICA, emite la conformidad de Recepcion de EL PROYECTO
segun Anexo C de la Resolucion Directoral emitida por la DGPPIP.

/

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: LIQUIDACION DEL CONVENIO

12.1 LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe realizar la liquidacién
debidamente sustentada hasta en un plazo de sesenta (60) dias calendario
o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de la ejecucién de la
Obra, conforme a lo establecido en el articulo 103 del Reglamento de la
Ley N° 29230.

12.2 Con la liquidacién, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe
entregar a LA ENTIDAD PUBLICA los planos post construccion y la minuta
de declaratoria de fabrica o memoria descriptiva valorizada, segun sea el
caso. La entrega de dichos documentos constituye una obligacién a cargo
de LA EMPRESA PRIVADA.

12.3 La Declaratoria de Fabrica se otorga conforme a lo dispuesto en la Ley de
la materia. La presentacion de la Declaratoria de Fabrica se realiza
mediante escritura publica de acuerdo al caracter legal de la construccion.
Con la inscripcion de la declaratoria de fabrica se facilitara la transferencia
del predio, ademas de valorizarlo.

La presentacién de la Declaratoria de Fabrica se realizara considerando los
procedimientos establecidos en el Texto Unico de Procedimientos
Administrativos vigente de la Municipalidad Distrital De llabaya.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: EMISION DEL CIPRL

13.1. La emisién del CIPRL se realiza, de acuerdo a los articulos 11 y 12 del
Reglamento de la Ley N° 29230, cuya solicitud debe enmarcarse a los
documentos estandarizados aprobados por la DGPPIP a la culminacion de
EL PROYECTO, con los siguientes documentos:

13.1.1. Modelo de solicitud de emisién de CIPRL segun Anexo B de la
Resolucion Directoral emitida por la DGPPIP.

13.1.2. Conformidad de calidad del proyecto, otorgada por la Entidad
Privada Supervisora, segun Anexo B de la Resolucion Directoral
emitida por la DGPPIP.

13.1.3. Conformidad de recepcion del proyecto, otorgada por LA ENTIDAD
PUBLICA, segln Anexo C de la Resolucion Directoral emitida por
la DGPPIP.
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13.1.4. De corresponder, la Resolucion de aprobacion de liquidacion del
Convenio, que sustenta el monto resultante de la liquidacion.

13.1.5. Registro SIAF— SP de la afectacion presupuestal y financiera
realizado por la Entidad Publica.

13.1.6. Documento emitido por LA ENTIDAD PUBLICA mediante el cual
se aprueba el ESTUDIO DEFINITIVO.

13.1.7. Conformidad del servicio de supervision, emitido por LA ENTIDAD
PUBLICA, segun el Anexo F de la Resolucion Directoral emitida
por la DGPPIP.

13.2. En caso el plazo de ejecucion del proyecto sea de hasta cinco (5) meses, /
sin considerar el plazo de elaboracion del Expediente Técnico el
reconocimiento de la inversion se realiza con la emision de un (1) CIPRL a
la recepcion y un (1) CIPRL una vez aprobada o consentida la liquidacion.

En caso el plazo de ejecucion del proyecto, sin considerar el plazo de
elaboracion de Expediente Técnico, sea mayor a cinco (5) meses; se debe
realizar la entrega de los CIPRL trimestralmente por avances en la
ejecucion. El ultimo CIPRL puede ser solicitado por periodos menores a
tres (3) meses.

Para tal efecto, en la solicitud de emision de los CIPRL por avances en la
ejecucion del Proyecto, LA ENTIDAD PUBLICA debe contar con la
siguiente documentacion:

13.2.1. Conformidad de Calidad del avance del Proyecto, otorgada por la
Entidad Privada Supervisora, segun Anexo B de la Resolucion
Directoral emitida por la DGPPIP.
13.2.2. Conformidad de Recepcion del avance trimestral del Proyecto,
otorgada por LA ENTIDAD PUBLICA, segin Anexo C de la
Resolucién Directoral emitida por la DGPPIP.
13.2.3. Registro en el SIAF — SP de la afectacién presupuestal y financiera
para la emision del CIPRL por parte de LA ENTIDAD PUBLICA.
13.3. La conformidad de calidad y la conformidad de recepcién del proyecto
pueden estar contenidas en un mismo documento.
13.4. Para la emision del ultimo CIPRL no es necesario la presentacion de
documentos que en su oportunidad LA ENTIDAD PUBLICA haya remitido
al Ministerio de Economia y Finanzas.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL
PROYECTO

14.1. La Entidad Privada Supervisora efectta la verificacién de la ejecucion de
EL PROYECTO y de sus avances ejecutados, de ser el caso, conforme a
lo establecido en el estudio definitivo, los términos de referencia, las bases
y la propuesta presentada por LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIQ) y el presente Convenio. Asimismo, la Entidad Privada
Supervisora se dedica al seguimiento del cumplimiento del cronograma de
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avance de la ejecucion de EL PROYECTO por parte de LA EMPRESA

PRIVADA (O EL CONSORCIO).

14.2. Para tal efecto LAS PARTES aceptan que la Entidad Privada Supervisora
tiene, entre otras, las siguientes obligaciones:

14.2.1. Emitir los informes y absolver consultas de LAS PARTES;
debiendo informar a LA ENTIDAD PUBLICA sobre la incorrecta
ejecucion de EL PROYECTO.

14.2.2. Dar la Conformidad de la Calidad de EL PROYECTO tras la
culminacion del mismo o a la culminacion de cada avance de EL
PROYECTO, de ser el caso. ) g

14.2.3. Asumir las atribuciones que LA ENTIDAD PUBLICA determine en
los términos de referencia y las Bases del proceso de seleccion que
dan mérito a su contratacién con arreglo a lo dispuesto en el
Subcapitulo V del Capitulo 1l del Reglamento de la Ley N° 29230.

14.3. LA ENTIDAD PUBLICA esta obligada a entregar copia del Contrato
celebrado con la Entidad Privada Supervisora a LA EMPRESA PRIVADA
(O EL CONSORCIO), dentro de los dos (2) dias habiles de suscrito dicho
contrato.

14.4. LA ENTIDAD PUBLICA esta obligada a entregar copia del presente
Convenio a la Entidad Privada Supervisora, dentro de los (2) dias habiles
de celebrado el Contrato de Supervision.

14.5. LA ENTIDAD PUBLICA pude realizar supervision de la ejecucion del
proyecto a través de su personal interno, en caso se resuelva el contrato
con la Empresa Privada Supervisora, hasta por un plazo de sesenta (60)
dias calendario y durante la contratacion de una nueva Entidad Privada
Supervisora.

14.6. El costo de los servicios de supervision es financiado por LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) que celebra el Convenio con LA ENTIDAD
PUBLICA para la ejecucion de EL PROYECTO materia de supervision, con
cargo a que dichos gastos se reconozcan en el CIPRL. El financiamiento
de dicho costo no implica una relacién de subordinacién de la Entidad
Privada Supervisora a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) paga Ilas
contraprestaciones pactadas a favor de la Entidad Privada Supervisora en
la forma y oportunidad (pago Unico o pagos parciales) establecida en el
contrato de supervision, conforme lo establecido en el articulo 117 del
Reglamento de la Ley N° 29230, y en un plazo no mayor a quince (15) dias
habiles a partir de recibida la solicitud de cancelacion a la Entidad Privada
Supervisora por parte de LA ENTIDAD PUBLICA. LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe remitir a LA ENTIDAD PUBLICA el
comprobante de pago respectivo al dia siguiente de haberse hecho efectiva
la cancelacion a la Entidad Privada Supervisora.”

CLAUSULA DECIMO QUINTA: GARANTIA(S) DE FIEL CUMPLIMIENTO

15.1. Las garantias de fiel cumplimento son carta fianzas incondicionales,
solidarias, irrevocables y de realizacion automatica a so6lo requerimiento de
LA ENTIDAD PUBLICA. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que
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se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca,
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben
estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la ultima
lista de bancos extranjeros de primera categoria que periddicamente
publica el Banco Central de Reserva del Peru.

15.2. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), previo a la suscripcion del
presente Convenio, entrega a la ENTIDAD PUBLICA la garantia por la
ejecucion del proyecto de acuerdo a las siguientes condiciones:

15.2.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) entrega la carta’
fianza con codigo [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] por el
monto de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS],
cantidad que es equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto
Total del Convenio de Inversion Adjudicado y debe mantenerse
vigente hasta la conformidad de recepcién del Proyecto. La
garantia puede ser renovada anualmente por un monto equivalente
al 4% del Monto Total del Convenio de Inversion.

15.2.2. La garantia debe ser renovada dentro del plazo de quince (15) dias
calendarios previos al término de su vigencia, en tanto se encuentre
pendiente el cumplimiento de obligaciones. De no renovarse dentro
de este plazo, LA ENTIDAD PUBLICA puede solicitar su ejecucion.

15.2.3. Esta garantia debe mantenerse vigente hasta la conformidad de
recepcion de EL PROYECTO, Luego de la cual LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) renueva la Garantia de Fiel
Cumplimiento por un monto que represente el 1% del monto total
del convenio de inversion, la misma que debe permanecer vigente
por un (1) afio y puede ser ejecutada en caso de deficiencias
relacionadas con la ejecucion de EL PROYECTO.

15.2.4. En este caso, LA ENTIDAD PUBLICA procede a la devolucién de
esta garantia dentro de los diez (10) dias calendario de transcurrido
el afio adicional a la conformidad de la recepciébn de EL
PROYECTO.

15.3 Garantia de fiel cumplimiento para el financiamiento de la supervisién del
Proyecto: LA EMPRESA PRIVADA entrega [INDICAR EL TIPO DE
GARANTIA, NUMERO DEL DOCUMENTO] por un monto S/ [INDICAR
CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS], cantidad que es equivalente al
cuatro por ciento (4%) del costo del componente de supervisiéon. La Carta
Fianza debe ser renovada anualmente por un monto equivalente al cuatro
por ciento (4%) del costo de supervision adjudicado. Esta garantia debe
mantenerse vigente hasta realizar el ultimo pago por el servicio de
supervision.

Esta garantia debe ser renovada dentro del plazo de quince (15) dias
calendarios previos al término de su vigencia, en tanto se encuentre
pendiente el cumplimiento de obligaciones. De no renovarse dentro de este
plazo, LA ENTIDAD PUBLICA puede solicitar su ejecucion. LA ENTIDAD
PUBLICA procede a la devolucion de esta garantia dentro de los diez (10)
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dias calendario al consentimiento de la liquidacion final del Contrato
celebrado entre la Entidad Privada Supervisoray LA ENTIDAD PUBLICA.
LAS PARTES dejan claramente establecido que dado que la Supervision
no sera financiada directamente por LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) y no tiene obligaciones respecto a la calidad y cumplimiento
del servicio de supervision brindado por la ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA la Unica obligacion que queda garantizada con esta Carta
Fianza es la de cumplir con el pago del costo de contratacion de la Entidad
Privada Supervisora.

En caso de Consorcio se debe agregar el siguiente parrafo:

“Las garantias que presente EL CONSORCIO deben consignar expresamente la razon social de las
Empresas Privadas integrantes de EL CONSORCIO, en calidad de garantizados, de lo contrario no
pueden ser aceptadas por LA ENTIDAD PUBLICA. Las Empresas Privadas integrantes de EL
CONSORCIO son solidarias frente a la solicitud de LA ENTIDAD PUBLICA de ejecutar las garantias
mencionadas en el péarrafo anterior, hasta por el monto establecido en la garantia. Las empresas
privadas integrantes de EL CONSORCIO pueden presentar una o varias cartas fianzas por Proyecto.”

15.4. Cuando las variaciones o modificaciones impliquen un incremento en el
monto total del convenio de inversion establecido en el Convenio de
Inversion inicial, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) esta
obligada a ampliar el monto de la garantia correspondiente en la misma
proporcién, dentro de los diez (10) dias calendario de aprobadas dichas
variaciones o modificaciones por parte de LA ENTIDAD PUBLICA. Esto es
requisito indispensable para la celebracion de la adenda al presente
Convenio.

15.5. Cuando LAS PARTES convengan la reduccién de prestaciones que
implique una reduccion en el Monto Total del Convenio de Inversién, LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede reducir el monto de las
garantias entregadas.

15.6. LA ENTIDAD PUBLICA estéa facultada para ejecutar las garantias, en los
siguientes supuestos:

15.6.1. Cuando LA EMPRESA PRIVADA no hubiera renovado la garantia
antes de los cinco (5) dias a su vencimiento.

15.6.2. Cuando la resolucién del Convenio por causas imputables a LA
EMPRESA PRIVADA quede consentida o cuando por laudo arbitral se
declare procedente la decision de resolver el Convenio.

15.6.3. Cuando LA EMPRESA PRIVADA no efectiue los pagos por el
financiamiento de la supervision, en caso dicha obligacién esté a su cargo,
en cuyo caso se ejecuta parcialmente la garantia hasta por el monto
correspondiente.

15.6.4 De acuerdo con lo establecido en la Décima Disposicion
Complementaria y Final del Reglamento de la Ley N° 29230, la Entidad
Publica ejecuta hasta el cincuenta por ciento (50%) de la garantia de fiel
cumplimiento, en relacién con el resultado de las labores de fiscalizacion
posterior en el proceso de seleccion.

Pagina 77 de 84



CLAUSULA DECIMO SEXTA: PENALIDADES

16.1. La penalidad se genera automaticamente por cada dia calendario de
retraso injustificado en la ejecucion de cada una de las obligaciones
establecidas en el Convenio de Inversion, de acuerdo a lo establecido en
el Articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 29230, hasta alcanzar como
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto total de cada
obligacién, en cuyo caso LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver el
presente Convenio, sin perjuicio de ejecutar la Garantia correspondiente.

16.2. En todos los casos, la penalidad se aplica y se calcula de acuerdo a la
siguiente formula:

0.1x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

Monto = Es el monto de la ejecucién de la obra

Plazo = Es el total de dias calendario considerados en la ejecucion de la

obra

F es un factor que toma los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias en la ejecucion de la obra,
F=0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias para la ejecucién de la obra, F=0.15

16.3. La aplicacion de la penalidad y el porcentaje maximo de aplicacion de
penalidad debe ser por cada una de las prestaciones del Convenio que
deba ejecutarse tales como Expediente Técnico o Documento Equivalente,
la ejecucion de la inversion, la elaboracién del Manual de Operacion y/o
Mantenimiento, la ejecucion de las actividades de operacion yl/o
mantenimiento, segun corresponda. Para ello se debe calcular la penalidad
tomando en cuenta el monto y el plazo de cada prestacion. 16.4. Las
penalidades se deducen del CIPRL a la culminacién del Proyecto en la
liquidacion final, segun corresponda, para cuyo efecto la Entidad Publica
efectla la solicitud de la emision del CIPRL, aplicando dicha deduccion; o
si fuera necesario, se hace efectivo del monto resultante de la ejecucion de
la garantia de fiel cumplimiento, sin perjuicio que LA ENTIDAD PUBLICA
exija el resarcimiento de los dafios y perjuicios que se produzcan, mediante
la accion legal correspondiente, si fuese necesario.

16.4.En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) incurra en
incumplimiento o demora en la ejecucion de EL PROYECTO, por causa
imputable a LA ENTIDAD PUBLICA o por caso fortuito o fuerza mayor, se
procede a la ampliacion de los plazos de ejecucidon respectivo hasta
recuperar el tiempo de demora causada.

16.5.En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) culmine su
relacion contractual con el ejecutor del Proyecto, siempre y cuando el
proyecto se encuentre en ejecucion y, LA ENTIDAD PUBLICA no haya
aprobado la sustitucion del ejecutor del Proyecto por no cumplir con los
requisitos establecidos para el ejecutor a ser reemplazado, LA ENTIDAD
PUBLICA aplica a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) una
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penalidad, la cual no puede ser menor a una (1) UIT ni mayor a dos (2) UIT
por cada dia de ausencia del Ejecutor del Proyecto.

16.6. La justificacion por el retraso se realiza en el marco del Reglamento de la
Ley N° 29230, el Cddigo Civil y demas normas aplicables, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: RESOLUCION DEL CONVENIO

17.1.LA ENTIDAD PUBLICA puede disponer la resolucion del Convenio de
Inversion cuando LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO):

17.1.1. Incumpla de manera injustificada sus obligaciones establecidas en
el Convenio, el TUO de la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley/
N° 29230.

17.1.2. Haya llegado al monto maximo de la penalidad a que se refiere el
numeral 16.1 de la Clausula Décimo Sexta del presente Convenio.

17.1.3. Paralice injustificadamente la ejecucion del Proyecto, pese haber
sido requerido.

17.1.4. Haya realizado o admitido practicas corruptas durante el proceso
de seleccion o en la realizacién del proyecto, de acuerdo a la
Clausula Décimo Octava del presente Convenio.

17.2. Cuando se presente las causales sefialadas en los literales 17.1.1y 17.1.2
del numeral 17.1, LA ENTIDAD PUBLICA cursa carta notarial a LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) para que subsane el
incumplimiento en un plazo no mayor de diez (10) dias calendario, bajo
apercibimiento de resolucion del Convenio. Dicho plazo puede ser ampliado
hasta por veinticinco (25) dias calendario, de oficio o a pedido de LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO). Vencido dicho plazo y LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) contintia con el incumplimiento
advertido, LA ENTIDAD PUBLICA resuelve el Convenio mediante Carta
Notarial.

17.3. En tal supuesto, LA ENTIDAD PUBLICA ejecuta la correspondiente
Garantia que LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) hubiera
otorgado para el cumplimiento del objeto del Convenio, sin perjuicio de la
indemnizacién por dafios y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

17.4. Cuando se presente las causales sefialadas en los literales 17.1.3.y 17.1.4.
del numeral 17.1, LA ENTIDAD PUBLICA resuelve automaticamente y de
pleno derecho el Convenio, bastando para tal efecto que LA ENTIDAD
PUBLICA remita una comunicacion escrita a LA EMPRESA PRIVADA (O
EL CONSORCIO) informando que se ha producido dicha resolucién, sin
perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera
lugar.

17.5. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede resolver el Convenio
por las causales siguientes:

17.5.1. LA ENTIDAD PUBLICA no cumpla con las condiciones previstas
para iniciar el plazo de ejecucion del Proyecto, conforme a lo
establecido en el numeral 92.2 del articulo 92 del Reglamento de
la Ley N° 29230.

17.5.2. LA ENTIDAD PUBLICA incumpla injustificadamente con solicitar la
emision del CIPRL u otras obligaciones a su cargo esenciales para
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17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

su emisién, pese a haber sido requerida segun el procedimiento
indicado en el numeral 92.4 del Reglamento de la Ley N° 29230.

17.5.3. LA ENTIDAD PUBLICA no contrate los servicios de la Entidad
Privada Supervisora mediante la modalidad de contratacion directa
establecida en el articulo 81 del Reglamento de la Ley N° 29230
dentro del plazo de sesenta (60) dias calendarios a los que hace
referencia el numeral 116.1 del articulo 116 del Reglamento de la
Ley N° 29230.

17.5.4. En los casos que transcurran tres (3) o mas meses desde la fecha
de entrega de los terrenos o lugar donde se ejecuta la inversion, y)
la ENTIDAD PUBLICA no los hubiese entregado.

17.5.5 Se supere el porcentaje al que se refiere a Décimo Tercera
Disposicion Complementaria Final del TUO de la Ley N° 29230.

En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) verifiqgue que el
Proyecto requiera ser reformulado, en el marco del Decreto Legislativo N°
1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones, producto de la aplicacién del numeral
88.7 articulo 88 del Reglamento de la Ley N° 29230, y se identifique que
las inversiones han perdido las condiciones que sustentaron la viabilidad
con la alternativa seleccionada, LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) puede optar por resolver el Convenio o reformular el
Proyecto de Inversion y continuar con la ejecuciéon del Convenio de
Inversién, siempre que se cuente con la conformidad de la Entidad Publica.
En caso de resolucion, LA ENTIDAD PUBLICA reconoce los costos de
elaboracién de los estudios realizados.

Cuando se presenten las causales sefialadas en el numeral 17.5, LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) cursa carta notarial a LA
ENTIDAD PUBLICA para que subsane el incumplimiento en un plazo no
mayor de diez (10) dias calendario, bajo apercibimiento de resolucion del
Convenio. Dicho plazo puede ser ampliado hasta por veinticinco (25) dias
calendario, de oficio o a pedido de LA ENTIDAD PUBLICA. Vencido dicho
plazo y LA ENTIDAD PUBLICA continta con el incumplimiento advertido,
LA EMPRESA PRIVADA resuelve el Convenio mediante Carta Notarial.
Cuando se presente la causal sefialada en el numeral 17.6 y LA EMPRESA
PRIVADA decida resolver el Convenio, sus efectos surten de manera
automatica y de pleno derecho, bastando para tal efecto que LA EMPRESA
PRIVADA remita una comunicacion escrita a LA ENTIDAD PUBLICA
informando que se ha producido dicha resolucion, solicitando el
reconocimiento de los costos de elaboracion de los estudios realizados.
Cualquiera de LAS PARTES puede resolver el Convenio de Inversion por
caso fortuito o fuerza mayor o por incumplimiento de las disposiciones
sobre los limites de emisién del CIPRL que imposibilite de manera definitiva
la continuacion del Convenio, compete a las partes en definir y decidir si
ante lo ocurrido tengan que resolver el Convenio o ampliar el plazo
mediante adenda.

17.10. Cuando se presente la causal sefialada en el numeral 17.9 y cualquiera

de LAS PARTES decida resolver el Convenio, sus efectos surten de
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manera automatica y de pleno derecho, bastando para tal efecto que LA
ENTIDAD PUBLICA (O LA EMPRESA PRIVADA/CONSORCIO) remita
una comunicacion escrita a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)
(O LA ENTIDAD PUBLICA) informando que se ha producido dicha
resolucion.

17.11. Los efectos de la resolucién del Convenio se encuentran establecidas en
el articulo 93 del Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

18.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) declara, acepta 'y garantiza/
no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una persona juridica a
través de sus accionistas, socios, integrantes de los Organos de
administracion y direccion, apoderados, representantes legales,
funcionarios, empleados o0 agentes, asesores 0 personas vinculadas a las
que se refiere el articulo 44, numeral 44.2 del Reglamento de la Ley N°
29230, ofrecido, negociado, intentado pagar o efectuado, cualquier pago o
intentan pagar u ofrecer en el futuro ningln pago, en general, cualquier
beneficio o incentivo ilegal en relacion al otorgamiento de la Buena Pro, el
Convenio y la ejecucion del Convenio.

18.2. Asimismo, LA EMPRESA PRIVADA (O CONSORCIO) se conduciran en
todo momento durante la ejecucion del Convenio, con honestidad,
probidad, veracidad, integridad y transparencia, de modo tal que no
cometan actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a través
de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los 6rganos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores 0 personas vinculadas a LA EMPRESA PRIVADA (O
CONSORCIO).

18.3 LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se compromete a
comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna,
cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento;
y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o préacticas.

18.4. Queda expresamente establecido que en caso se verifigue que alguna de
las personas naturales o juridicas mencionadas en el parrafo anterior,
hubiesen sido condenados mediante sentencia consentida o ejecutoriada o
hubiesen admitido y/o reconocido la comision de cualquiera de los delitos
tipificados en la Seccién IV del Capitulo 1l del Titulo XVIII del Cédigo Penal,
o delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros paises,
ante alguna autoridad nacional o extranjera competente, en relacion con la
ejecucion del presente Convenio de Inversion, el Proyecto o Proceso de
Seleccion, el presente Convenio queda resuelto de pleno derecho.
Asimismo, LA ENTIDAD PUBLICA ejecuta la garantia de fiel cumplimiento
en su totalidad entregada por LA EMPRESA PRIVADA, conforme al
numeral 36.2 del articulo 36 del Reglamento de la Ley N° 29230.
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CLAUSULA DECIMO NOVENA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS
OCULTOS

19.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), declara bajo juramento ser
responsable por la calidad ofrecida de las obras y vicios ocultos por un
plazo de siete (7) afios, contados a partir de la recepcion del Proyecto.

19.2. Ni la suscripcion de la Conformidad de Recepcion del Proyecto o de sus
avances, ni el consentimiento de la liquidacion del Proyecto, enerva el
derecho de LA ENTIDAD PUBLICA a reclamar, por defectos o vicios
ocultos de conformidad con lo establecido en el TUO de la Ley N° 29230, g
el Reglamento de la Ley N° 29230 y el Cadigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA: MODIFICACIONES AL CONVENIO DE INVERSION

20.1. LAS PARTES pueden modificar el presente Convenio mediante la
suscripcion de una adenda, siendo Unicamente necesario la autorizacion y
suscripcion del Titular de LA ENTIDAD PUBLICA vy el representante de LA
EMPRESA PRIVADA, de acuerdo a lo establecido en el articulo 98 del
Reglamento de la Ley N° 29230 y respecto de los supuestos regulados en
el TUO de la Ley N° 29230, el Reglamento de la Ley N° 29230 y el presente
Convenio.

20.2 En caso de modificaciones en el monto total del convenio de inversion, LA
ENTIDAD PUBLICA debe especificar en la respectiva adenda la fuente de
recursos con la que se financia el incremento en el monto total del convenio
de inversion.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

21.1.Las controversias que surjan entre LA ENTIDAD PUBLICA y LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) sobre la ejecucion,
interpretacion, resolucién, inexistencia, ineficacia o invalidez del Convenio,
con excepcion de la aplicacién de las penalidades, se resuelven mediante
el trato directo, conforme a las reglas de la buena fe y comun intencion de
las partes, dentro de los treinta (30) dias calendario de originada la
controversia y conforme el procedimiento establecido articulo 128 del
Reglamento de la Ley N° 29230. El acuerdo al que lleguen las partes tiene
efecto vinculante y ejecutable para las partes y produce los efectos legales
de una transaccion.

21.2.En caso de no prosperar el trato directo, LA ENTIDAD PUBLICA y LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) pueden someter sus
controversias a la conciliacion o arbitraje, dentro del plazo de caducidad de
treinta (30) dias calendario, conforme a lo establecido en el numeral 129.1
del articulo 129 del Reglamento de la Ley N° 29230.

21.3.Cualquiera de LAS PARTES puede someter a conciliacion la controversia,
sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre
ambas. La conciliacion debe realizarse en un centro de conciliacion publico
o0 acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 21.4.
Asimismo, cualquiera de LAS PARTES puede iniciar un arbitraje de
derecho ante una institucién arbitral, aplicando su respectivo Reglamento
Arbitral Institucional, a cuyas normas ambas partes se someten
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incondicionalmente, a fin de resolver las controversias que se presenten
durante la etapa de ejecucion del Convenio, dentro del plazo de caducidad
previsto en este Convenio. El laudo arbitral emitido es definitivo e
inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

21.5. LAS PARTES pueden recurrir a peritaje a través de especialistas de la

materia objeto de la controversia a fin de contribuir con el mecanismo de
solucion de controversias en proceso.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES
22.1. En el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de la Ley N° 29230, LA

22.2.

ENTIDAD PUBLICA designa a los funcionarios siguientes:

22.1.1. SUB GERENTE DE SUPERVISION DE INVERSIONES, responsable
de emitir la conformidad a la elaboracion del Estudio Definitivo, cuando
corresponda.

22.1.2. SUB GERENTE DE SUPERVISION DE INVERSIONES, responsable
de emitir la conformidad de recepcibn de EL PROYECTO o la
conformidad de sus avances.

22.1.3. GERENTE MUNICIPAL, responsable de emitir pronunciamiento,
aprobacion o consentimiento de la liquidacién del proyecto.

22.1.4. GERENTE MUNICIPAL, responsable de solicitar la emision de los
CIPRL a la DGETP del Ministerio de Economia y Finanzas.

22.1.5. GERENTE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO, responsable de
realizar las afectaciones presupuestales y financieras en el SIAF para
la emision del CIPRL, asi como de emitir las -certificaciones
presupuestales.

22.1.6. SUB GERENTE DE SUPERVISION DE INVERSIONES, responsable
de emitir la Conformidad del Servicio de Supervision prestado por la
Entidad Privada Supervisora.

22.1.7. GERENTE MUNICIPAL, responsable de remitir copia del Convenio y
Contrato de Supervision, asi como sus adendas, a la DGPPIP del
Ministerio de Economia y Finanzas.

El incumplimiento de las funciones asignadas acarrea las responsabilidades y
sanciones respectivas, conforme al articulo 17 del TUO de la Ley N° 29230.

22.3. En caso se modifique el cargo del funcionario responsable designado de

acuerdo al numeral 22.1 sOlo es necesaria la comunicacion mediante
documento de fecha cierta a la Empresa Privada y a la Direccion General de
Politica de Promocion de Inversion Privada del Ministerio de Economia y
Finanzas.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES

23.1.

23.2.

Para los efectos que se deriven del presente Convenio, LAS PARTES fijan
como sus domicilios los sefalados en la parte introductoria, donde se cursan
las comunicaciones que correspondan.

Adicionalmente, LAS PARTES fijan correo electrénico y numero de teléfono,
para efectos del tramite de solicitud de emisién de CIPRL, ante la DGTP:
DOMICILIO DE LA ENTIDAD PUBLICA: CALLE SIMON BOLIVAR N° 217 —
DISTRITO DE ILABAYA

CORREO ELECTRONICO DE LA ENTIDAD PUBLICA:
ilabaya@munilabaya.gob.pe

NUMERO DE TELEFONO: 052-583400
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23.3.

23.4.

DOMICILIO DE LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO): [INDICAR DOMICILIO
LEGAL]

CORREO ELECTRONICO DE LA EMPRESA PRIVADA: [INDICAR CORREO
ELECTRONICO] ,

NUMERO DE TELEFONO DE LA EMPRESA PRIVADA: [INDICAR NUMERO DE
TELEFONO]

Cualquier variaciéon domiciliaria, de correo electronico o niumero de teléfono,
durante la vigencia del presente Convenio, produce sus efectos después de
los cinco (5) dias habiles de notificada a la otra parte mediante Carta u Oficio;
caso contrario, toda comunicacién o notificacién realizada a los domicilios, ”
correos electrénicos 0 numeros de teléfono indicados en la introduccion del
presente documento se entiende validamente efectuada.

Dentro de los diez (10) dias habiles de celebrado el presente Convenio y sus
modificatorias, LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) deben remitir copia de estos documentos a la Direccion
General de Politica de Promocion de la Inversion Privada del Ministerio de
Economia y Finanzas y a la Agencia de Promocion de la Inversién Privada.

De acuerdo con las Bases, la Propuesta Econdémica y Técnica y las
disposiciones de este Convenio, las partes lo firman por duplicado en sefal de
conformidad en la ciudad de [INDICAR CIUDAD], a los [INDICAR DIA, MES Y
ANO].

Nombre, firma, sello Nombres, Firma y sello del Representante Legal
ENTIDAD PUBLICA EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO
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