

**CIRCULAR N°001-2024-CES-MSHIMDI-CUI 2611850**

**PARA** : Empresas Privadas interesadas en el PROCESO DE SELECCIÓN DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y DE LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CUI 2611850 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA DEL DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA”.

**PROCESO DE SELECCIÓN N°001-2024-OXI-SUPERVISION-MDI**

**DE** : COMITÉ ESPECIAL CONFORMADO POR RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°228-2024-MDI/GM, del 05 de abril del 2024.

**ASUNTO** : MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

**REFERENCIA** : TUO de la Ley N° 29230 y Reglamento de la Ley N° 29230.

**FECHA** : 13 de junio del 2024

El Comité Especial conformado por **RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°228-2024-MDI/GM**, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Empresas Privadas Supervisoras (O CONSORCIO) interesadas del **PROCESO DE SELECCIÓN N°001-2024-OXI-SUPERVISION-MDI** para la selección de la Empresa Privada Supervisora (O CONSORCIO) responsable de la Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico y de la Supervisión de la Ejecución del siguiente Proyecto:

N°	Código del Proyecto	Nombre del Proyecto
1	2611850	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA DEL DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

Que, por razones estrictamente institucionales de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, es necesario postergar la fecha de la Etapa de “Integración de bases y publicación en el portal institucional” para el viernes 21 de junio del 2024, en el Calendario publicado, y asimismo incluir la etapa de “Presentación de requisitos para perfeccionar el Convenio de Inversión” por lo que SE PROCEDE A MODIFICAR el mismo con el siguiente detalle:



<b>Etapas</b>	<b>Fecha</b>
Convocatoria y publicación de Bases	[28.MAY.2024]
Presentación de Expresiones de interés	Del [29.MAY.2024] Hasta [06.JUN.2024]
Presentación de consultas y observaciones a las Bases	Del [29.MAY.2024] Hasta [06.JUN.2024]
Absolución de consultas y observaciones a las Bases	Del [10.JUN.2024] Hasta [13.JUN.2024]
Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional	[21.JUN.2024]
Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3 y Evaluación de Propuesta Económica	[02.JUL.2024]
Evaluación de Propuesta Técnica	Del [03.JUL.2024] Hasta [08.JUL.2024]
Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro	[09.JUL.2024]
Consentimiento de la Buena Pro	[19.JUL.2024]
Presentación de requisitos para perfeccionar el Convenio de Inversión	[08.AGO.2024]
Suscripción del Convenio de Inversión entre la Entidad Pública y la Empresa Privada o Consorcio	[15.AGO.2024]

En señal de conformidad, firman los Miembros del Comité Especial:



Arq. Carlos José Beltrán Pérez  
 Miembro del Comité Especial  
 Resolución de Gerencia Municipal N° 228-2024-MDI/GM



Ing. Samuel Eugenio Flores Flores  
 Miembro del Comité Especial  
 Resolución de Gerencia Municipal N° 228-2024-MDI/GM



C.P.C. Oswaldo Luis Linares Castillo  
 Miembro del Comité Especial  
 Resolución de Gerencia Municipal N° 228-2024-MDI/GM