

**CIRCULAR N°001-2024-CES-CBCRYRSRCV-CUI 2573411**

**PARA** : Empresas Privadas interesadas en el PROCESO DE SELECCIÓN DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y DE LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL IOARR CUI 2573411 “CONSTRUCCIÓN DE BOCATOMA, CANAL DE RIEGO Y RESERVORIO; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO COJMANI - VILALACA DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA”.

**PROCESO DE SELECCIÓN N°002-2024-OXI-SUPERVISION-MDI**

**DE** : COMITÉ ESPECIAL CONFORMADO POR RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°228-2024-MDI/GM, del 05 de abril del 2024.

**ASUNTO** : MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

**REFERENCIA** : TUO de la Ley N° 29230 y Reglamento de la Ley N° 29230.

**FECHA** : 20 de junio del 2024

El Comité Especial conformado por **RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°228-2024-MDI/GM**, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Empresas Privadas Supervisoras (O CONSORCIO) interesadas del **PROCESO DE SELECCIÓN N°002-2024-OXI-SUPERVISION-MDI** para la selección de la Empresa Privada Supervisora (O CONSORCIO) responsable de la Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico y de la Supervisión de la Ejecución del siguiente Proyecto:

N°	Código del IOARR	Nombre del IOARR
1	2573411	CONSTRUCCIÓN DE BOCATOMA, CANAL DE RIEGO Y RESERVORIO; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO COJMANI - VILALACA DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA.

Que, habiéndose detectado una sobreposición de fechas entre las fases de “Presentación de consultas y observaciones a las bases” y “Absolución de consultas y observaciones a las bases” en el Calendario publicado, **SE PROCEDE A MODIFICAR** el mismo con el siguiente detalle:



<b>Etapas</b>	<b>Fecha</b>
Convocatoria y publicación de Bases	[14.JUN.2024]
Presentación de Expresiones de interés	Del [17.JUN.2024] Hasta [21.JUN.2024]
Presentación de consultas y observaciones a las Bases	Del [17.JUN.2024] Hasta [21.JUN.2024]
Absolución de consultas y observaciones a las Bases	Del [24.JUN.2024] Hasta [26.JUN.2024]
Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional	[27.JUN.2024]
Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3 y Evaluación de Propuesta Económica	[02.JUL.2024]
Evaluación de Propuesta Técnica	Del [03.JUL.2024] Hasta [05.JUL.2024]
Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro	[08.JUL.2024]
Consentimiento de la Buena Pro	[15.JUL.2024]
Presentación de requisitos para perfeccionar el Convenio de Inversión	Del [16.JUL.2024] Hasta [01.AGO.2024]
Suscripción del Convenio de Inversión entre la Entidad Pública y la Empresa Privada o Consorcio	[09.AGO.2024]


En señal de conformidad, firman los Miembros del Comité Especial:



**Arq. Carlos José Beltrán Pérez**  
 Miembro del Comité Especial  
 Resolución de Gerencia Municipal N° 228-2024-MDI/GM



**Ing. Samuel Eugenio Flores Flores**  
 Miembro del Comité Especial  
 Resolución de Gerencia Municipal N° 228-2024-MDI/GM



**C.P.C. Oswaldo Luis Linares Castillo**  
 Miembro del Comité Especial  
 Resolución de Gerencia Municipal N° 228-2024-MDI/GM

