



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

“Año de la Unidad, la paz y el desarrollo”
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”



FE DE ERRATAS

CAS N° 171

DICE:

2.1. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

ETAPAS DE PROCESO	CRONOGRAMA	AREA RESPONSABLE	
SELECCIÓN			
3	Presentación de documentos será de forma presencial (mesa de partes) de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, únicamente en la fecha señalada y en el horario establecido.	06/10/2023 De 08:00 am a 12:00 m	SG
4	Evaluación de la hoja de vida y publicación de aptos para la entrevista virtual.	09/10/2023	COMISIÓN EVALUADORA
ENTREVISTA			
5	Entrevista Virtual (WhatsApp, otras aplicaciones); Día y hora, se encuentra en el Acta de Evaluación de resultados	10/10/2023	COMISIÓN EVALUADORA
6	Publicación de resultado final en el portal institucional de la MDI.	10/10/2023	URRHH
SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO			
7	Inicio del contrato	11/10/2023	URRHH
8	Suscripción del contrato	Después de 5 días hábiles de publicación del resultado final	



DEBE DECIR:

2.1. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

ETAPAS DE PROCESO	CRONOGRAMA	AREA RESPONSABLE	
SELECCIÓN			
3	Presentación de documentos será de forma presencial (mesa de partes) de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, únicamente en la fecha señalada y en el horario establecido.	06/10/2023 De 08:00 am a 12:00 m	SG
4	Evaluación de la hoja de vida y publicación de aptos para la entrevista virtual.	10/10/2023	COMISIÓN EVALUADORA
ENTREVISTA			
5	Entrevista Virtual (WhatsApp, otras aplicaciones); Día y hora, se encuentra en el Acta de Evaluación de resultados	11/10/2023	COMISIÓN EVALUADORA
6	Publicación de resultado final en el portal institucional de la MDI.	11/10/2023	URRHH
SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO			
7	Inicio del contrato	12/10/2023	URRHH
8	Suscripción del contrato	Después de 5 días hábiles de publicación del resultado final	