

ACTA DE ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO

**LEY N° 29230, REGLAMENTO DE LA LEY N° 29230
PROCESO DE SELECCIÓN N° 003-2024-OxI-MDI
CREACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN
LA LOCALIDAD DE TICAPANPA DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE
BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA, de Código Único de Inversión N° 2591452**

En el distrito de Ilabaya, provincia de Jorge Basadre, departamento de Tacna, en el Centro Cultural "Juvenal Ordoñez Salazar", siendo las 09:00 horas del día 05 de agosto del 2024, se reunió el Comité Especial designado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 228-2024-MDI/GM para la Adjudicación de la Buena Pro de la selección de la Empresa Privada responsable del financiamiento y ejecución del proyecto, según el siguiente detalle:

N°	Código Único de Inversión	Nombre del Proyecto	Monto de inversión referencial	Plazo de ejecución (días)
1	2591452	CREACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN LA LOCALIDAD DE TICAPANPA DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	S/ 7'939,869.29 (SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 29/100 SOLES)	435 días

En este acto se da cuenta que de la evaluación y calificación de las propuestas técnicas y económicas, realizada según acta de fecha 02 de agosto del 2024 en la que se evaluaron las propuestas de los sobres N° 01: Credenciales y N° 02: Propuesta Económica, y N° 03: Propuesta Técnica; el **CONSORCIO TICAPAMPA AG & TyC**, único postor, ha cumplido con lo requerido en las bases integradas por lo que en este acto se procede a la **ADJUDICACION Y CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO** al referido Consorcio, cuyo porcentaje de participación de las empresas que lo constituyen, es la siguiente:

N°	CONSORCIADO	OBLIGACIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
1	TECNOLOGÍA Y CREATIVIDAD S.A.C.	<ul style="list-style-type: none">Administración de la ObraFacturación de la Obra	2%
2	CORPORACIÓN AGAPE C & N S.R.L.	<ul style="list-style-type: none">Financiamiento de la ObraFacturación de la ObraFinanciamiento y Garantía de la Obra	98%
Total			100%

Sin observaciones pendientes, el Comité Especial dio por terminada la sesión, firmando los presentes en señal de conformidad, siendo las 09:15 horas del día 05 de agosto del 2024.

En señal de conformidad, firman los miembros del Comité Especial:

Ing. Raúl Platero Mamani

Arq. José Carlos Torres Venegas

C.P.C. Oswaldo Luis Linares Castillo

