

CIRCULAR N°004-2024-CES-CBCRYRSRCV-CUI 2573411

PARA : Empresas Privadas interesadas en el PROCESO DE SELECCIÓN DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y DE LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL IOARR CUI 2573411 “CONSTRUCCIÓN DE BOCATOMA, CANAL DE RIEGO Y RESERVORIO; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO COJMANI - VILALACA DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA”.

PROCESO DE SELECCIÓN N°002-2024-OXI-SUPERVISION-MDI

DE : COMITÉ ESPECIAL CONFORMADO POR RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°228-2024-MDI/GM, del 05 de abril del 2024, según Resolución de Alcaldía N°058-2023-MDI/A.

ASUNTO : COMUNICAMOS MODIFICACIÓN DE CALENDARIO

REFERENCIA : TUO de la Ley N°29230 y Reglamento de la Ley N 29230, Resolución de Alcaldía N°058-2023-MDI/A

FECHA : 01 de julio del 2024

El Comité Especial conformado por **RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°228-2024-MDI/GM**, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Empresas Privadas Supervisoras (O CONSORCIO) interesadas del **PROCESO DE SELECCIÓN N°002-2024-OXI-SUPERVISION-MDI** para la selección de la Empresa Privada Supervisora (O CONSORCIO) responsable de la Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico y de la Supervisión de la Ejecución del siguiente IOARR:

N°	Código del IOARR	Nombre del IOARR
1	2573411	CONSTRUCCIÓN DE BOCATOMA, CANAL DE RIEGO Y RESERVORIO; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO COJMANI - VILALACA DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA.

Que, debido a una recarga laboral de los miembros del Comité Especial encargados del Proceso de Selección N°002-2024-OXI-SUPERVISION-MDI del IOARR “CONSTRUCCIÓN DE BOCATOMA, CANAL DE RIEGO Y RESERVORIO; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO COJMANI - VILALACA DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA”, de Código Único de Inversión N°2573411, SE PROCEDE A MODIFICAR el calendario del proceso en mención desde la etapa de “Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3 y Evaluación de Propuesta Económica” en adelante, quedando establecido con el siguiente detalle:



Etapas	Fecha
Convocatoria y publicación de Bases	[14.JUN.2024]
Presentación de Expresiones de interés	Del [17.JUN.2024] Hasta [21.JUN.2024]
Presentación de consultas y observaciones a las Bases	Del [17.JUN.2024] Hasta [21.JUN.2024]
Absolución de consultas y observaciones a las Bases	Del [24.JUN.2024] Hasta [26.JUN.2024]
Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional	[27.JUN.2024]
Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3 y Evaluación de Propuesta Económica	[08.JUL.2024]
Evaluación de Propuesta Técnica	Del [09.JUL.2024] Hasta [11.JUL.2024]
Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro	[12.JUL.2024]
Presentación de requisitos para perfeccionar el Convenio de Inversión	Del [31.JUL.2024]
Suscripción del Contrato de Supervisión entre la Entidad Pública y la Empresa Privada o Consorcio	[08.AGO.2024]

En señal de conformidad, firman los Miembros del Comité Especial:

Arq. Carlos José Beltrán Pérez
Miembro del Comité Especial
Resolución de Gerencia Municipal N°228-2024-MDI/GM

Ing. Samuel Eugenio Flores Flores
Miembro del Comité Especial
Resolución de Gerencia Municipal N°228-2024-MDI/GM

CPC. Oswaldo Luis Linares Castillo
Miembro del Comité Especial
Resolución de Gerencia Municipal N°228-2024-MDI/GM