CIRCULAR N°005-2024-CES-MSEIIE325JMSM-CUI 2627824

PARA : Empresa Privada interesada en el PROCESO DE SELECCION DE LA
ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA RESPONSABLE DE LA
SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y
DE LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO CuUI
2627824 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL
EN L.E. 325 JESUS MI SALVADOR DE CENTRO POBLADO MIRAVE
DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL
DEPARTAMENTO DE TACNA”.

PROCESO DE SELECCION N°015-2024-OXI-MDI

DE : COMITE ESPECIAL RECONFORMADO POR RESOLUCION DE
GERENCIA MUNICIPAL N°334-2024-MDI/GM, del 30 de mayo de 2024,
segun Resolucion de Alcaldia N°028-2024-MDI/A.

ASUNTO : COMUNICAMOS MODIFICACION DE  CALENDARIO PARA
PRESENTACION DE PROPUESTAS

REFERENCIA TUO de la Ley N°29230 y Reglamento de la Ley N 29230

FECHA : 28 de octubre del 2024

El Comité Especial reconformado por RESOLUCION DE GERENCIA
MUNICIPAL N°334-2024- MDI/GM, del 30 de mayo del 2024, de acuerdo a lo establecido en el
articulo 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF
(en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a la Empresa Privada
Supervisora (O CONSORCIO) interesada del PROCESO DE SELECCION N°015-2024-OXI-MDI
para la selecciéon de la Empresa Privada Supervisora (O CONSORCIO) responsable de la
Supervision de la Elaboraciéon del Expediente Técnico y de la Supervision de la Ejecucion del
siguiente Proyecto:

N° | Cddigo del Proyecto Nombre del Proyecto

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN
1 2627824 I.E. 325 JESUS MI SALVADOR DE CENTRO POBLADO
MIRAVE DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE
JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

S Que, de conformidad con el Reglamento de la Ley 29230 Ley que impulsa

s \ la inversion publica regional y local con participacion del sector privado, el Comité Especial, es
\ competente, entre otras funciones, para prorrogar las etapas del proceso de seleccién hasta el
-l perfeccionamiento del Convenio de Inversidn, modificando el calendario inicial.

Asi como también, el articulo 43 del Reglamento precitado, sefiala que: “El comité especial puede
prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de seleccién, a través de una circular
que es notificada a todos los Participantes y/o Postores en el domicilio o correo electrénico
sefalado. (...)”.



Por lo que, debido a una recarga laboral de los Miembros del Comité
Especial, se procede a MODIFICAR EL CALENDARIO del Proceso de Seleccion N°015-2024-
OXI-MDI, desde la Etapa de “Presentacion de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2
y Evaluacién de Propuesta Econémica”, quedando establecido con el siguiente detalle:

Etapa Fecha
Convocatoria y publicacion de Bases [21.AGO.2024]
Presentacion de Expresiones de interés Del [22.AGO.2024] Hasta [09.0CT.2024]
Presentacion de consultas y observaciones a las Bases Del [22.AGO.2024] Hasta [09.0CT.2024]
Absolucién de consultas y observaciones a las Bases Del [10.0CT.2024] Hasta [15.0CT.2024]

Integracion de Bases y su publicacion en el Portal

Institucional [16.0CT.2024]

Presentacion de Propuestas, a través de los Sobres N° 1,

N° 2y Evaluacion de Propuesta Econdémica [30.0CT.2024]

Evaluacion de Propuesta Técnica. Del [31.0CT.2024] Hasta [06.NOV.2024]

Resultados de la Evaluacion de las Propuestas y

Otorgamiento de Buena Pro [07.NOV.2024]

Presentacion de requisitos para perfeccionar el Contrato de

. [21.NOV.2024]
Supervision

Suscripcion del Contrato de Supervision entre la Entidad

Pdblica y la Empresa Privada o Consorcio [28.NOV.2024]

Por consiguiente, corresponde proceder con la etapa de “Presentacion
de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y Evaluacion Econémica”, para lo cual se
cita a la Empresa Interesada a presentarse el dia Miércoles 30 de octubre del 2024 a las 15:00
horas, en la Sala de Reuniones de la Unidad de Programacion Multianual de Inversiones (UPMI),
ubicado en el tercer nivel del Palacio Municipal de la Municipalidad Distrital de llabaya, del Distrito
de llabaya, Provincia Jorge Basadre, Departamento de Tacha, lo cual se permitir4 una tolerancia
méxima de 10 minutos.

En sefial de conformidad, firman los Miembros del Comité Especial:
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