

CIRCULAR N°009-2024-CES-MSEI349I-CUI 2614104

PARA : Empresas Privadas interesadas en el PROCESO DE SELECCIÓN DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y DE LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CUI 2614104 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN 349 - ILABAYA DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA”

PROCESO DE SELECCIÓN N°005-2024-OXI-SUPERVISION-MDI

DE : COMITÉ ESPECIAL CONFORMADO POR RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°228-2024-MDI/GM, del 05 de abril del 2024, según Resolución de Alcaldía N°028-2024-MDI/A

ASUNTO : COMUNICAMOS MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

REFERENCIA : TUO de la Ley N° 29230 y Reglamento de la Ley N° 29230.

FECHA : 06 de septiembre del 2024

El Comité Especial conformado por **RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°228-2024-MDI/GM**, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a la Empresa Privada Supervisora (O CONSORCIO) interesadas del **PROCESO DE SELECCIÓN N°005-2024-OXI-SUPERVISION-MDI** para la selección de la Empresa Privada Supervisora (O CONSORCIO) responsable de la Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico y de la Supervisión de la Ejecución del siguiente Proyecto:



N°	Código del Proyecto	Nombre del Proyecto
1	2614104	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN 349 - ILABAYA DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA



Que, de conformidad con el Reglamento de la Ley 29230 Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, el Comité Especial, es competente, entre otras funciones, para prorrogar las etapas del proceso de selección hasta el perfeccionamiento del Convenio de Inversión, modificando el calendario inicial.




Así como también, el artículo 43 del Reglamento precitado, señala que: “*El comité especial puede **prorrogar**, postergar o suspender las etapas del proceso de selección, a través de una circular*

que es notificada a todos los Participantes y/o Postores en el domicilio o correo electrónico señalado. (...)”

Que, debido a una recarga laboral de los miembros del Comité Especial, estando dentro del plazo de la entrega de “Evaluacion de Propuesta Técnica”, es que dicha etapa se prorroga hasta el día 10 de septiembre del 2024; por lo que, se hace necesario **MODIFICAR EL CALENDARIO del Proceso de Selección N°005-2024-OXI-SUPERVISION-MDI**, quedando establecido con el siguiente detalle:

Etapa	Fecha
Convocatoria y publicación de Bases	[18.JUN.2024]
Presentación de Expresiones de interés	Del [19.JUN.2024] Hasta [27.JUN.2024]
Presentación de consultas y observaciones a las Bases	Del [19.JUN.2024] Hasta [27.JUN.2024]
Absolución de consultas y observaciones a las Bases	Del [28.JUN.2024] Hasta [03.JUL.2024]
Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional	[04.JUL.2024]
Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y Evaluación de Propuesta Económica	[20.AGO.2024]
Evaluación de Propuesta Técnica	Del [21.AGO.2024] Hasta [10.SEP.2024]
Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro	[11.SEP.2024]
Presentación de requisitos para perfeccionar el Contrato de Supervisión	Del [12.SEP.2024] Hasta [25.SEP.2024]
Suscripción del Contrato de Supervisión entre la Entidad Pública y la Empresa Privada o Consorcio	[02.OCT.2024]


En señal de conformidad, firman los Miembros del Comité Especial:



Arq. Carlos José Beltrán Pérez
Miembro del Comité Especial
Resolución de Gerencia Municipal N° 228-2024-MDI/GM



Ing. Samuel Eugenio Flores Flores
Miembro del Comité Especial
Resolución de Gerencia Municipal N° 228-2024-MDI/GM



C.P.C. Oswaldo Luis Linares Castillo
Miembro del Comité Especial
Resolución de Gerencia Municipal N° 228-2024-MDI/GM