CIRCULAR N°010-2024-CES-MSEI349I-CUI 2614104

PARA : Empresa Privada interesada en el PROCESO DE SELECCION DE LA
ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA RESPONSABLE DE LA
SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y
DE LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO CUI
2614104 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL
EN 349 - ILABAYA DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE
JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA”

PROCESO DE SELECCION N°005-2024-OXI-SUPERVISION-MDI

DE : COMITE ESPECIAL CONFORMADO POR RESOLUCION DE
GERENCIA MUNICIPAL N°228-2024-MDI/GM, del 05 de abril del 2024,
segun Resolucion de Alcaldia N°028-2024-MDI/A

ASUNTO : COMUNICAMOS MODIFICACION DEL CALENDARIO DEL PROCESO
DE SELECCION

REFERENCIA : TUO de la Ley N° 29230 y Reglamento de la Ley N° 29230.

FECHA : 26 de septiembre 2024

El Comité Especial conformado por RESOLUCION DE GERENCIA
MUNICIPAL N°228-2024-MDI/GM, de acuerdo a lo establecido en el articulo 43 del
Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF (en adelante,
Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a la Empresa Privada Supervisora (O
CONSORCIO) interesada del PROCESO DE SELECCION N°005-2024-OXI-SUPERVISION-
MDI para la seleccién de la Empresa Privada Supervisora (O CONSORCIO) responsable de la
Supervision de la Elaboracién del Expediente Técnico y de la Supervision de la Ejecucion del
siguiente Proyecto:

o Cddigo del
N Proyecto Nombre del Proyecto
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL
1 2614104 EN 349 - ILABAYA DISTRITO DE ILABAYA DE LA
PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO
DE TACNA

Que, conforme al calendario modificado mediante Circular N°009-2024-
CES-MSEI3491-CUI 2614104, el postor CONSORCIO SUPERVISOR CAMBAYA, presentd
ante el Comité Especial los requisitos para perfeccionamiento del Contrato en la fecha
25/09/2024, fecha establecida en el Calendario del proceso en mencion.

Sin embargo, a la revision de los mismos, el Comité Especial conformado
para la conduccion del presente proceso, advirtié observaciones, las cuales han sido notificadas
al CONSORCIO SUPERVISOR CAMBAYA, por lo que, conforme al numeral 77.3 del Articulo
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77 del Reglamento de la Ley N° 29230, se le otorgé el plazo de cinco (05) dias habiles para el
levantamiento de las observaciones.

En ese sentido habiendo otorgado el plazo dilatorio del proceso de
seleccion a efectos de la subsanacion correspondiente, es que el calendario del Proceso de
Seleccion N° 005-2024-OXI-SUPERVISION-MDI del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN 349 - ILABAYA DISTRITO DE ILABAYA DE LA
PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA’, de Cadigo Unico de
Inversion N° 2614104, debe ser modificado desde la etapa de “Presentacién de requisitos
para perfeccionar el Contrato de Supervisién”, quedando establecido segun el siguiente
detalle:

Etapa Fecha
Convocatoria y publicacion de Bases [18.JUN.2024]
Presentacion de Expresiones de interés Del [19.JUN.2024] Hasta [27.JUN.2024]
Presentacion de consultas y observaciones a las Bases Del [19.JUN.2024] Hasta [27.JUN.2024]
Absolucion de consultas y observaciones a las Bases Del [28.JUN.2024] Hasta [03.JUL.2024]

Integracién de Bases y su publicacion en el Portal
Institucional [04.JUL.2024]

Presentacion de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N°
2 y Evaluacién de Propuesta Econémica [20.AGO.2024]

Evaluacién de Propuesta Técnica Del [21.AGO.2024] Hasta [10.SEP.2024]

Resultados de la Evaluacion de las Propuestas y

Otorgamiento de Buena Pro [11.SEP.2024]
Presentacion de requisitos para perfeccionar el Contrato de
Supervision Del [12.SEP.2024] Hasta [02.0CT.2024]
Suscripcién del Contrato de Supervision entre la Entidad
Publica y la Empresa Privada o Consorcio [07.0CT.2024]
En sefial de conformidad, firman los Miembros omité Especial:
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